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Zatacznik nr 4

Opis Przedmiotu Zamoéwienia
Szczego6towy opis przedmiotu zamoéwienia wraz ze wskazaniem standardow jakosciowych

odnoszacych sie do gtownych elementow sktadajacych sie na przedmiot zaméwienia
Catos¢ zadania obejmuje swym zakresem petnienie roli inspektora nadzoru
posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen oraz
kwalifikacje, o ktérych mowa w art.37c ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami dla zadania ,Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich - Petnienie

nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania”

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzajacym realizacje
budowy:

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego rozpoczyna swoje czynnosci od sprawdzenia
dokumentacji technicznej i kosztorysow inwestorskich, zaznajomienia sie z warunkami
dokonanych zgtoszen i pozwolen wynikajacych z obowiazujacych przepisow, terenem,
jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczy w protokolarnym przekazaniu terenu

budowy kierownikowi budowy.

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji budowy:

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w czasie trwania budowy sprawuje kontrole nad
jej przebiegiem w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow Zamawiajacego
i przysztych uzytkownikow.

2. Do podstawowych obowigzkow inspektora inwestorskiego nadzoru nalezy:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe i umowa z wykonawca robot,
obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) reprezentowanie Zamawiajacego wobec osob trzecich w przypadku ewentualnych
szkod spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem wykonawcy robot budowlanych
oraz w przypadku wadliwie wykonanych przez niego robot,

c) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
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d) kontrola terminowosci robot oraz pisemne informowanie Zamawiajacego
o wszelkich sytuacjach mogacych mie¢ wptyw na terminowe wykonanie zadania lub
jego czesci,

e) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
(tacznie z wpisem do Dziennika Budowy), najpdzniej w ciagu 3-ch dni roboczych po
zgtoszeniu ich przez kierownika budowy, uczestniczenie w prdobach i odbiorach
technicznych instalacji i urzadzen technicznych,

f) kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét,

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z kierownikiem budowy
rozstrzyga watpliwosci natury technicznej powstate w toku wykonywania robot,
zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ dokonania przez wykonawce robét,
na jego koszt, odkrywek elementow robét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiazek sprawdzenia i potwierdzenia
wykonania okreslonych w umowie etapow inwestycji, obiektow lub ich czesci nie
stanowiacych odrebnych przedmiotéw odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umowa
moga one by¢ przedmiotem oddzielnego fakturowania.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek prowadzenia narad na budowie,
uczestniczenia w naradach i spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji, nad ktora
petni nadzor inwestorski oraz sporzadzania protokotow i notatek z podjetych ustalen.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu
robot w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba
ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robot w zakresie niezbednym do rozliczen
Z Zamawiajacym.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiazek zgtaszania Zamawiajacemu
koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznosci oraz obowiazek przedtozenia Zamawiajacemu
zatwierdzonych przez siebie przedmiardw tych robot wraz z kosztorysami najpozniej
w terminie 7 dni od daty akceptacji zakresu robét dodatkowych lub zamiennych przez

Zamawiajacego.

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwiazane z odbiorem obiektu lub robot:
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1. Uczestniczenie w czynnosciach odbioru technicznego i koncowego robot wszystkich
branz. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza kompletnos¢ przedstawionych
przez wykonawce robdét dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia
odbioru technicznego i koncowego nadzorowanych obiektow oraz przekazywanie ich
uzytkownikowi.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do rozliczenia inwestycji
w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego oraz sprawdzenia dokumentacji
powykonawczej budowy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiazany do skutecznego
wyegzekwowania od wykonawcy robét przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu

gwarancyjnego jak rowniez prawidtowego rozliczenia inwestycji.

Obowiazki inspektora nadzoru w okresie gwarancji, rekojmi:
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego bierze udziat w komisjach powotywanych do
stwierdzenia ujawnionych wad.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego kontroluje usuniecie wad przez wykonawce robot.

Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace - z uwagi na fakt, iz
czynnosci wykonywane przez osoby przy realizacji zamdwienia nie wyczerpuja pojecia
stosunku pracy, Zamawiajacy nie przewiduje wymogu zatrudnienia os6b na umowe

o prace.



