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2)
3)

Znak sprawy: EE-B.65.3.3.2021.AG
Zatacznik nr 4 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie ustugi polegajacej na petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (zwanego dalej Inspektorem lub zamiennie Wykonawca) dla realizacji zadania
pn. wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania ,Przebudowa budynku $wietlicy w OEN ZPKW$
w Smoleniu do celéw edukacji ekologicznej”, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.2351 z p6Zn. zm.)
Przedsiewziecie jest realizowane w ramach Projektu ,Przebudowa budynku $wietlicy w OEN ZPKW$
w Smoleniu do celéw edukacji ekologicznej”, wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020.
Inspektor zobowigzuje sie wykonaé zamoéwienie zgodnie ze szczegétowym opisem przedmiotu
zamoéwienia do postepowania nr EE-B.65.3.2.2021.AG, stanowigcym Zatqcznik nr 1 do umowy, oferta
zdnia................ 2022 r., stanowigca Zatgcznik nr 2 do Umowy (kopia ztozonej oferty), a takze w sposéb
zgodny z umowa zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcy robot budowlanych, realizujgcym
zadanie inwestycyjne.
Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspoétdziataé przy wykonaniu umowy w celu nalezytej
realizacji zamoéwienia.
Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nalezy m.in.:
prowadzenie petnego, nadzoru inwestorskiego nad catoscia realizacji rob6t budowlanych okre$lonych
w opisie przedmiotu zamoéwienia, tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym
i sprawozdawczym nad robotami, w szczegdlnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami polskiego
prawa budowlanego i przepisow w tym zakresie obowiazujacych; nadzér powinien byé prowadzony
przez specjalistéw branzowych, posiadajgcych odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami
prawa polskiego;
weryfikacja i analiza dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawce robét budowlanych,
kontrola, monitorowanie i dokumentowanie postepéw realizacji robét budowlanych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, harmonogramem realizacji prac i warunkami okreslonymi
w uzgodnieniach wtasciwych instytucji (np. decyzje, zgtoszenia, pozwolenia, itp.);
ocena kwalifikowalnosci kosztow i jakosci robét, przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw prawa
i eksploatacji;
informowanie Zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktére moga mieé negatywny wptyw na termin
i koszty realizacji inwestycji;
petnienie nadzoru nad zadaniem w sposdb nie powodujacy nieuzasadnionej przerwy
w realizacji robot przez Wykonawce i Podwykonawcow;
kontrola zgodnosci realizacji zadania z umowg zawartg pomiedzy Inwestorem (Zamawiajacym)
a Wykonawcami oraz Wykonawcami i Podwykonawcami.
wezwanie w razie koniecznosci projektantéw na miejsce realizacji inwestycji oraz potwierdzanie
wykonania nadzoru autorskiego;
przygotowanie rozwigzan naprawczych w przypadku wystgpienia ryzyka, w celu tagodzenia
niekorzystnych zmian dotyczacych jakosci, kosztéw i terminéw realizacji przedsiewziecia;

10) kontrola jakosci wykorzystywanych materiatdw budowlanych przed ich wbudowaniem,

a w szczegblnosci zapobieganie zastosowania urzadzen i wyrobéw budowlanych wadliwych,
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niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spetniajagcych wymaganych parametréw
technicznych;

11) egzekwowanie od Wykonawcy rob6t budowlanych spetnienia wymagan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét;

12) kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét przez Wykonawce robét,

13) sprawdzenie kompletnosci oraz prawidtowosci dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robét,

14) uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu nadzorowanych prac;

15) ocena i weryfikacja propozycji robét zamiennych, przedstawionych przez Wykonawce w zakresie
finansowym i rzeczowym oraz przedktadanie do decyzji Zamawiajgcego;

16) opiniowanie Podwykonawcéw i zmian personelu wskazanego w ofercie i zaproponowanych przez
Wykonawce pod wzgledem zgodnosci z wymogami okreslonymi w dokumentacji przetargowej
i przedtozenie jej Zamawiajgcemu do zatwierdzenia;

17) przygotowanie i uczestnictwo w kontrolach oraz czynnosciach odbiorczych, przeprowadzanych przez
Nadzér Budowalny i inne organy uprawnione do kontroli, w tym sprawdzenie kompletnosci
i prawidtowosci dokumentéw wymaganych do odbioru, przedtozonych przez Wykonawce robét;

18) uczestnictwo wraz z Zamawiajacym w odbiorze koncowym;

19) wykonywanie wszystkich innych czynnosci i zadan nie wymienionych w umowie na ustugi, ktére beda
konieczne do prawidtowe]j realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z wymaganiami przepisow
polskiego prawa w tym prawa zamoéwien publicznych, prawa budowlanego oraz procedurami
instytucji finansujacych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zakres zamodwienia okreslony w ust. 2 umowy nie budzi zadnych watpliwosci oraz wyklucza mozliwos¢
powotywania sie na niezrozumienie tresci przedmiotu umowy, jako podstawe roszczen o zwiekszenie
wynagrodzenia;

2) posiada, lub dysponuje osoba/ami posiadajaca/ymi uprawnienia budowlane bez ograniczen lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepiséow, na dowdd czego sktada kopie wydanych uprawnien.

3) zlecone obowiazki bedzie wykonywat z nalezyta starannoscia i na zasadzie zapewnienia najwyzszej
jakosci ustug, w zgodzie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej przy czym dziatania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie moga powodowac
przeszkéd i opbéznien w realizacji zadania.

6. Inspektor jest przedstawicielem Zamawiajacego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajacego
z Wykonawca robot i wystepuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie s3
niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i wypetniania obowigzkéw przewidzianych
w umowie; dziata w imieniu i na rzecz Inwestora.

7. Inspektor zobowigzany jest do podejmowania czynnos$ci majacych na celu zabezpieczenie praw
i intereséw Zamawiajacego.

8. Inspektor nie moze zaciggaé w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢
Zamawiajacego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze
sposobem realizacji zadania przez Wykonawce robot.

9. Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robét
budowlanych polecenia wykonania robét dodatkowych i zamiennych.

10. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego wskutek niewykonania albo
nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w granicach przewidzianych
dla umoéw starannego dziatania.
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§2

1. Nadzér inwestorski sprawowany bedzie poczawszy od dnia powiadomienia Inspektora przez
Zamawiajgcego o koniecznosci Swiadczenia nadzoru i trwat bedzie do czasu zakonczenia robot
potwierdzonego odbiorem koncowym.

2. Przewidywany okres realizacji catosci robét budowlanych: do 15.06.2023 r. Realizacja zadania zostata
podzielona na 2 etapy:

1) | etap: do 2 grudnia 2022 r. (opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 50 % prac
dotyczacych wykonania przedmiotu zamowienia - przez Wykonawce robo6t budowlanych)

2) 1l etap: od 1 stycznia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. (przeprowadzenie pozostatych 50 % prac
dotyczacych wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce rob6t budowlanych).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydtuzenia terminu realizacji zaméwienia, w przypadku
wydtuzenia terminu wykonania robét budowlanych, ktére beds przedmiotem petnienia nadzoru
inwestorskiego, tj. do dnia zakonczenia inwestycji.

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy o czas uzasadniony, wynikajacy z przyczyn
wymienionych w ust. 3, bez wzgledu na to, czy s3 one zalezne czy niezalezne od Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, nie stanowi podstawy do zmiany wysokosci wynagrodzenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego
i nastepuje na podstawie aneksu do Umowy.

5. Inspektor petni¢ bedzie nadzoér inwestorski, uczestniczac w czynnosciach wymagajacych nadzoru
wynikajgcych z postepu robét i potrzeb procesu inwestycyjnego, a takze na wezwanie Zamawiajgcego,
przy czym w szczegélnosci:

1) Inspektor bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu, aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 1 raz na tydzien, w okresie
wykonywanych robét oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego;

2) obowiagzkiem Inspektora jest inicjowanie i udziat w naradach i komisjach technicznych;

3) sktadanie Zamawiajacemu sprawozdan z prowadzonego nadzoru nad zadaniem;

4) wizyty Inspektora na placu budowy beda dokumentowane wpisami w dzienniku budowy;
Inspektor zobowigzany jest do organizowania i udzialtu w naradach koordynacyjnych
przypadajacych w dni robocze w godzinach pracy Zamawiajacego;

5) w przypadkach szczegblnych (nieprzewidziane okolicznosci) Inspektor Nadzoru bedzie obecny na
placu budowy w ilosci godzin umozliwiajgcej bezprzestojowe prowadzenie robo6t przez
Wykonawce, w tym kazde zadanie Zamawiajacego;

6) maksymalny czas reakcji Inspektora Nadzoru w przypadku wystapienia nagtej potrzeby jego
udzialtu w czynnosciach podejmowanych przez Zamawiajacego na terenie budowy i/lub
w konsultacjach z Zamawiajagcym nie moze byé¢ dtuzszy niz 24 godziny od odbioru przez
Wykonawce (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) informacji przekazanej przez Zamawiajacego,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin.

7) organizowanie i uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania
zaistniatych w tym okresie wad, z udziatem Zamawiajacego i wykonawcy robé6t budowlanych,
(w okresie trwania gwarancji i rekojmi).

7. W przypadku przerwania robét przez Wykonawce robét budowlanych, Zamawiajacemu przystuguje
prawo zawieszenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy do czasu wznowienia realizacji robét.

§3
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1. Wynagrodzenie ryczattowe z tytutu sprawowania nadzoru inwestorskiego ustala sie w wysokosci:
....................... zt brutto, stownie: .............ccuuuu...... (W tym nalezny podatek VAT .....%). Wynagrodzenie
zostanie wyptacone w 4 ratach:

1) | rata w wysokosci 25 % kwoty okreSlonej w ust. 1, do ... wrzesnia 2022 r., na podstawie protokotu
odbioru wykonanych prac/czynnosci;

2) Il rata w wysokosci 25 %, kwoty okreslonej ust. 1, w terminie do ..... grudnia 2022 r., na podstawie
protokotu odbioru wykonanych prac/czynnosci;

3) Il rata w wysokosci 25 % kwoty okreSlonej w ust. 1, w terminie do .....marca/kwietnia 2023 r., na
podstawie protokotu odbioru wykonanych prac/czynnosci;

4) IV rata - pfatnos¢ koncowa za ustuge nadzoru dokonana bedzie na podstawie faktury/rachunku
wystawionej/wystawionego po dokonaniu odbioru koncowego (bez zastrzezen) przedmiotu umowy,
uzyskaniu zgody uprawnionego organu na uzytkowanie obiektu dla realizacji zadania pn.: ,Przebudowa
budynku $wietlicy w OEN ZPKWS w Smoleniu do celéw edukacji ekologicznej”.

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT/rachunku
w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
VAT/rachunku.

3. Zadzien zaptaty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy wyraza zgode na doreczenie faktury drogg elektroniczna.

§4
1. Za dzien faktycznego odbioru koncowego przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego (bez zastrzezen).
2. Wykonawca jest zobowiagzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad lub nieprawidtowosci powstatych
w wyniku btedéw, uchybien badZ nienalezytej starannosci w petnieniu nadzoru inwestorskiego
w uzgodnionym przez Strony umowy terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode.

§5
1. Osoba odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Inspektora, petnigca funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedzie: ......ieinioeeeeee@ Ml t€L

2. Do wspétpracy w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy, w tym podpisania protokotu odbioru
koncowego upowaznia sie:
1)  Z€ StrONY WYKONAWCY: ..oceeeeceeeeeree ettt e se e srs e e essne e
2) ze strony Zamawiajacego (osoby odpowiedzialne za realizacje umowy po stronie
Zamawiajacego):
Q) ey, €M e @zpk.com.pl; tel.: e
D) eeeeeeeeeeeeee s, €-MAIE s @zpk.com.pl tel.: coveurueneeereeenne
3. Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 2, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie i nie stanowi

zmiany tresci umowy.
§6
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic

podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
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2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) dalej ,,Ustawa”

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

4. Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§7

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kar umownych w nastepujacych okolicznosciach:

a) 1 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazde naruszenie, a jezeli
naruszenie miato charakter ciagly za kazdy dzien trwania naruszenia (przez nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy przez Inspektora nalezy rozumiec jej wykonanie w sposéb
niezgodny
z obowiazujacymi przepisami w tym Prawa budowlanego lub w przypadku jej wykonania
niezgodnie z wymaganiami okreslonymi umowa);

b) za zwioke w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robé6t, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
zwioki;

c) w razie stwierdzenia, ze przedmiot Umowy jest wykonywany przez osobe/y nieposiadajaca/e
do tego kwalifikacji - w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Za odstgpienie od umowy przez Inspektora z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zaptaci kare umowng w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczconych kar umownych, o ktérych mowa
w ust. 1 z wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych Strony mogg dochodzi¢ to 30 % wynagrodzenia
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego okreslone
w Umowie kary umowne na zasadach ogélnych.

§8

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoéwienia nastepujacych sytuacjach:

1) Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia roboét, objetych nadzorem
inwestorskim, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia umowy
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowe]j w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot objetych nadzorem inwestorskim,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét
objetych nadzorem inwestorskim, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:

umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
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jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi koniecznos$¢é wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Whniosek, o przediuzenie terminu zakonczenia umowy powinien zostaé
przekazany drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem niezwtocznie, jednakze nie p6zniej niz w terminie
10 dni od dnia, w ktérym Strona dowiedziata sie, o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, Strony podejmujg decyzje
o podpisaniu aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany (brak akceptacji
wymaga uzasadnienia) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2) koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.) ,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, (t.
j.Dz.U. 22020 r. poz. 1342 ze zm.)
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,
a Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego z uzasadnionym pisemnym wnioskiem w tym zakresie
w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych te zmiany. We wniosku,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi wykaza¢ wptyw zmian na koszy wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce.

1) gdy nowy Wykonawca ma zastapic¢ dotychczasowego Wykonawce:
a) jezeli taka mozliwo$¢ zostata przewidziana w postanowieniach umownych, o ktérych mowa
w pkt 1, lub
b) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,

podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy
lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma
na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub
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c) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowiagzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy;
2) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych ustug, ktorych nie

uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione tacznie
nastepujace warunki:
a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci ustug zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajacego,
c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50 % wartosci pierwotnej umowy;
5) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiajacy,
dziatajagc z nalezyts starannoscig, nie moégt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdélnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy.

2. Dopuszczalne s3 réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia, ktérych taczna wartos¢ jest mniejsza niz 10 % wartosci pierwotnej umowy, a zmiany te
nie powoduja zmiany ogdlnego charakteru umowy.

3. Zmiana tresci umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w formie aneksu
podpisanego przez kazda ze Stron.

§9

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom®. Umowa
o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa i obowiagzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania
o udzielenie zaméwienia.

3. Powierzenie wykonania czeSci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

§10
1. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego
w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni,
Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-

1

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sig¢ na
zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w danym zakresie na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.
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19, innych chordb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z innych jego wierzytelnosci, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare, nastapito w
okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego
w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, bieg
terminu przedawnienia roszczenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna sie,
a rozpoczety ulega zawieszeniu. Uptyw terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, moze nastapic
nie wczesniej niz po uptywie 120 dni od dnia odwotania tego ze stanéw, ktéry obowigzywat jako
ostatni.

3. Obliczajgc terminy, o ktérych mowa w ust. 1-2, dzienh odwotania ogtoszenia stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza sie do tych terminéw.

4. Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o wplywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze
wystapié. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczyé w szczegélnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub os6b $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub mogtyby uczestniczyé w realizacji zamoéwienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajagcego z jego
upowaznienia panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem
COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych
lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badZz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwosé
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

5. Kazda ze stron umowy, moze zadac¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy.

6. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow, w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata
kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

7. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, wptywajg
na nalezyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawca dokonuje zmiany umowy, o ktérej mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy w szczegélnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania ustug,

3) zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia lub

sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekroczy 50 % wartosci
pierwotnej umowy.
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§11

1. Kazda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikajagcego z zamoéwienia, moze ztozy¢ wniosek
o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu.

2. Umowa o mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu moze by¢ zawarta takze przez wyrazenie
przez Strone zgody na mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu, gdy druga strona ztozyta
whiosek, o ktorym mowa w ust. 1.

3. W przypadku braku polubownego rozwigzania sporu, wtasciwym do rozpoznawania spraw spornych
bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieunormowanych niniejszag Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny
oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

5. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR (WYKONAWCA)

Zataczniki:
1. Opis przedmiotu zamowienia
2. Oferta Wykonawcy /kopia/
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