Ogtoszenie nr 2021/BZP 00134132/01 z dnia 2021-08-02

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich — Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Slgskiego
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276711980

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Ignacego Krasickiego 25

1.5.2.) Miejscowos¢: Bedzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-500

1.5.4.) Wojewodztwo: Slaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 322674482

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zpk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zpk.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://zpkws.bedzin.sisco.info/przetargi,9 2021

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inny zamawiajacy

wojewoddzka samorzgdowa jednostka organizacyjna

1.8.) Przedmiot dziatalno$ci zamawiajacego: Srodowisko

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich — Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-59030fe3-e3c4-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00134132/01
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2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-08-02 14:34

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00004137/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego PK Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich - "Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania"

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspoftfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00112900/01

| SEKCJA lIl - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: AD-R.211.03.2021.MS

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Catos¢ zadania obejmuje swym zakresem petnienie roli inspektora nadzoru posiadajacego
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen oraz kwalifikacje, o ktoérych
mowa w art.37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami dla zadania ,Rewaloryzacja
kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich — Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania”

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzajgcym realizacje budowy:

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego rozpoczyna swoje czynnosci od sprawdzenia dokumentacji
technicznej i kosztorysow inwestorskich, zaznajomienia sie z warunkami dokonanych zgtoszen i
pozwolen wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow, terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi
urzadzeniami.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczy w protokolarnym przekazaniu terenu budowy
kierownikowi budowy.

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji budowy:

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w czasie trwania budowy sprawuje kontrole nad jej
przebiegiem w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesbw Zamawiajgcego i przysztych
uzytkownikéw.

2. Do podstawowych obowigzkow inspektora inwestorskiego nadzoru nalezy:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe i umowg z wykonawca robot, obowigzujgcymi
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przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) reprezentowanie Zamawiajagcego wobec os6b trzecich w przypadku ewentualnych szkéd
spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem wykonawcy robét budowlanych oraz w przypadku
wadliwie wykonanych przez niego robot,

c) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

d) kontrola terminowosci robot oraz pisemne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich
sytuacjach mogacych mie¢ wptyw na terminowe wykonanie zadania lub jego czesci,

e) sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych (facznie z
wpisem do Dziennika Budowy), najpdzniej w ciggu 3-ch dni roboczych po zgtoszeniu ich przez
kierownika budowy, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen
technicznych,

f) kontrola prawidtowos$ci zafakturowania wykonanych robdét,

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga
watpliwosci natury technicznej powstate w toku wykonywania roboét, zasiegajac w razie potrzeby
opinii autora projektu.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ dokonania przez wykonawce robdét, na jego
koszt, odkrywek elementdéw robét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robo6t nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania
okreslonych w umowie etapow inwestycji, obiektow lub ich czesci nie stanowigcych odrebnych
przedmiotow odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umowg mogg one by¢ przedmiotem
oddzielnego fakturowania.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek prowadzenia narad na budowie,
uczestniczenia w naradach i spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji, nad ktérg petni
nadzor inwestorski oraz sporzadzania protokotow i notatek z podjetych ustalen.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robot w razie
przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i
wartosci robét w zakresie niezbednym do rozliczen z Zamawiajgcym.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek zgtaszania Zamawiajgcemu koniecznosci
wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci
oraz obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez siebie przedmiaréw tych
robét wraz z kosztorysami najpozniej w terminie 7 dni od daty akceptacji zakresu robot
dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiajgcego.

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwigzane z odbiorem obiektu lub robét:

1. Uczestniczenie w czynnosciach odbioru technicznego i koricowego robot wszystkich branz.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza kompletnosc przedstawionych przez wykonawce
robét dokumentow i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru technicznego i
kohcowego nadzorowanych obiektéw oraz przekazywanie ich uzytkownikowi.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do rozliczenia inwestycji w terminie 30 dni
od daty odbioru koncowego oraz sprawdzenia dokumentacji powykonawczej budowy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do skutecznego wyegzekwowania od
wykonawcy robét przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego jak réwniez
prawidtowego rozliczenia inwestycji.

Obowigzki inspektora nadzoru w okresie gwaranciji, rekojmi:

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego bierze udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia
ujawnionych wad.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego kontroluje usuniecie wad przez wykonawce robét.
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Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace - z uwagi na fakt, iz czynnos$ci
wykonywane przez osoby przy realizacji zamdwienia nie wyczerpujg pojecia stosunku pracy,
Zamawiajacy nie przewiduje wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Ofertanr 2 - P.P.H.U. ,J. STARAK” Jacek Starak, 44-145 Pilchowice, ul. Barboérki 11
Uzasadnienie prawne — Art. 226 ust. 1 pkt. 8 — oferta zawiera razgco niskg cene lub koszt w
stosunku do przedmiotu zamowienia.

Uzasadnienie faktyczne — cena oferty jest razaco niska w stosunku do natozonych na
Wykonawce zadan do wykonania i budzi watpliwosci co do mozliwosci wykonania zamowienia
przez Wykonawce.

Oferta nr 1 - Budownictwo inz. Grzegorz Piechula, 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 57

Oferta nr 3 - Firma ,Najort” Krystyna Trojan, 44-100 Rybnik, ul. Dtuga 120

Uzasadnienie prawne — Art. 226 ust. 1 pkt. 3 — oferta jest niezgodna z przepisami ustawy (z
uwagi na niezgodnos¢ z art. 63 ust. 2 ustawy tj.

.---2. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub konkursie o warto$ci mniejszej niz progi
unijne oferte, wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub
w konkursie, oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1, sktada sie, pod rygorem
niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.”).

— Art. 226 ust. 1 pkt. 6 — oferta nie zostata sporzgdzona lub przekazana w sposob zgodny z
wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporzadzania lub przekazywania ofert przy
uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej okreslonymi przez zamawiajgcego .

Uzasadnienie faktyczne — Wykonawcy ztozyli oferte niezgodnie z zapisami SWZ rozdziat XVI
ust. 1

....Oferte nalezy ztozy¢ pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektroniczne;j
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”

Oferta nr 4 - Raciborskie Przedsiebiorstwo Inwestycyjne Sp. z 0.0., 47-400 Racibérz, ul.
Lecznicza 7

Uzasadnienie prawne — Art. 226 ust. 1 pkt. 5 — tre$¢ oferty jest niezgodna z warunkami
zamowienia.

Uzasadnienie faktyczne — zgodnie z rozdziatem XIX SWZ pkt. 3.4.1. ,Wykonawca musi wykazac
dysponowanie (dysponuje lub bedzie dysponowat) osobg lub osobami zdolnag/zdolnymi do
wykonania zamowienia, posiadajgca/ymi odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje zawodowe tj.
posiadajgca/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
przez co nalezy rozumie¢ odpowiednie aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen oraz posiadajgca kwalifikacje do kierowania robotami
budowlanymi, o ktérych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.), — wykazana osoba musi wykazag, iz ...

- petnita funkcje kierownika budowy lub kierownika robét lub funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego robot budowlanych o wartosci robét budowlanych nie mniejszej niz 2 000 000
PLN brutto (Zamawiajacy wymaga, aby roboty zostaty zakonczone i obiekt/obiekty oddany/e do
uzytkowania), polegajacej na remoncie badz budowie obiektu sktadajgcego sie z budynku lub
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budynkow.”
Wykonawca nie wykazat spetnienia tego warunku.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
4

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

2021-08-02 Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Roboty budowlane



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276711980
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Ignacego Krasickiego 25
	1.5.2.) Miejscowość: Będzin
	1.5.3.) Kod pocztowy: 42-500
	1.5.4.) Województwo: śląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki
	1.5.7.) Numer telefonu: 322674482
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zpk.com.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpk.com.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59030fe3-e3c4-11eb-b885-f28f91688073
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00134132/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-02 14:34
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004137/05/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00112900/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: AD-R.211.03.2021.MS
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1



