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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Umowa na realizację prac projektowych UMOWA NR 48/AD-40/AG/2017. 

1.2. Wizje lokalne. 

1.3. Dokumentacja fotograficzna. 

1.4. Literatura fachowa, Normy i Rozporządzenia. 

1.5. Projekt budowlany przebudowy i adaptacji Szpitalika dr Rogera w Rudach na 

budynek Dyrekcji Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 

Rud Wielkich”; arch. Jacek Hajkowski; Tychy, kwiecień 1997 r. 

1.6. Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków „A”; Katowice, 

31.05.1991 r. 

1.7. Opinia na temat geotechnicznych warunków posadowienia schodów budynku 

Szpitalika Rogera wraz z pomieszczeniem magazynowo – garażowym  

w kompleksie dydaktycznym Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich; dr inż. Sławomir Kwiecień; Mikołów, listopad 2017 r. 

1.8. Ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku kostnicy zlokalizowanego  

w Rudach przy ul. Raciborskiej 10; Stekra Sp. z o.o.; październik 2017 r. 

1.9. Ekspertyza techniczna budynku garażowo – magazynowego zlokalizowanego 

w Rudach przy ul. Raciborskiej 10; Stekra Sp. z o.o.; październik 2017 r. 

1.10. Pismo nr K-NR.5183.899.2017.AP, RPW/19358/2017, z dnia 14.12.2017 dot. 

wydania zaleceń konserwatorskich 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Kompleks Dydaktyczny Parku Krajobrazowego 

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich w skład, którego wchodzą między 

innymi obiekty kubaturowe, obiekty małej architektury oraz tereny zielone parku. 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej budowlano - 

wykonawczej modernizacji kompleksu przedmiotowego parku krajobrazowego.  

Tak przyjętemu celowi przyporządkowano następujący zakres: 

- opis techniczny, 

- projekt zagospodarowania terenu 

- rysunki architektoniczno – budowlane 

- wizualizacje, 

- obliczenia statyczno – wytrzymałościowe, 

- badania geotechniczne, 

- detale projektowe. 

 

Zakres głównych prac budowlanych objętych projektem: 

1) Renowacja elewacji budynku głównego tzw Szpitalika Rogera oraz przebudowa 

tylnych schodów zewnętrznych budynku wraz z naprawą dachu, a także remont 

głównych schodów zewnętrznych. 

2) Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego i budowa nowego obiektu o tej 

samej funkcji; 

3) Budowa skansenu (górnictwa i hutnictwa) - budowa wiat drewnianych - wiata 

skansenu i altany ogniskowej.  
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4) Zagospodarowanie terenu w tym m.in. budowa miejsc parkingowych oraz 

obiektów małej architektury na potrzeby kompleksu dydaktycznego. 

5) Remont ogrodzenia  

6) Budowa woliery dla chorych lub zranionych zwierząt 

7) Renowacja figurki Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus. 

 

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w kompleksie zabudowań skansenu i stanowi 

część zabudowy Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 

Wielkich” zlokalizowany przy ul. Raciborskiej 10 w Rudach. Opracowanie obejmuje 

działki nr 123/56 oraz 123/87. Po przeciwnej stronie ulicy Raciborskiej znajdują się 

zabudowania jednorodzinnych domów mieszkalnych. Dojazd do w/w działek drogą 

powiatową – ul. Raciborska.  Cały teren leży po zachodniej stronie ul. Raciborskiej 

(droga Gliwice-Racibórz). Wzdłuż ulicy przebiega historyczny trakt – Aleja Husarii,  

z cennym starodrzewem. Przed budynkiem szpitalika znajdują się dwa budynki: 

gospodarczy – przebudowany w latach 80-tych na harcówkę (dawny budynek 

kostnicy) i garażowo – składowy. Po zachodniej stronie działki znajduje się kamienno-

drewniana kapliczka bez figury. Na terenie działki znajdują się elementy dotyczące 

górnictwa i hutnictwa średniowiecznego.  

Istniejące zagospodarowanie terenu to 3 budynki o funkcji: biurowej, magazynowo – 

spichlerzowej oraz garaż, tereny zielone z wydzieloną/wydzielonym: 

- funkcją dendrologiczną i nauki przyrody – teren od strony południowo-zachodniej, 

teren zielony z drzewami liściastymi i iglastymi wraz z budkami lęgowymi dla 

okolicznych ptaków i oczkiem wodnym; 

- miejscem do nauki przybliżenia historii – skansen górnictwa i hutnictwa; 

- drewniano-kamienna kapliczka bez figury; 

- strefa odpoczynku/nauki – drewniane ławki ze stolikami; 

- budynek garażu z wolierą dla chorych, zranionych zwierząt,  

Teren objęty inwestycją jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim.  

W pobliżu planowanej inwestycji występują sieci uzbrojenia podziemnego: kable sieci 

energetycznej, zasilanie oświetlenia, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa  

i sieć wodociągowa. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącą infrastrukturą 

podziemną i nadziemną. 

Teren objęty opracowaniem o powierzchni ok. 3 600,0 m2. 
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Rys. 1. Widok ogólny terenu objętego opracowaniem. [www.mapsgoogle.pl] 

 

 
Rys. 2. Lokalizacja przedmiotowego terenu przy ul. Raciborskiej 10 w Rudach – mapa 

zasadnicza. 
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Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną terenu inwestycji: 
 

 
Rys. 3. Teren od strony południowo-zachodniej, oczko wodne [1.3]. 

 
 

 
Rys. 4. Widok na dawny budynek kostnicy, teraz magazynowo - spichlerzowy [1.3] 
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Rys. 5. Widok na część edukacyjną parku [1.3]. 

 

 
Rys. 6. Widok na część edukacyjno-pokazową – górnictwo i hutnictwo rud żelaza [1.3]. 

 



 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 9 
 

 

 
Rys. 7. Kamienna kapliczka bez figury [1.3]. 

 

 
Rys. 8. Widok na budynek garażu, wolierę dla zwierząt. [1.3] 
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Rys. 9. Widok na budynek dawnej kostnicy, część edukacyjno-odpoczynkową [1.3]. 

 

4.1.1. Bilans powierzchni terenu – stan istniejący 

- Powierzchnia działki 123/87      387,0 m2 

 Powierzchnia działki 123/56       3 213,0 m2 

 Powierzchnia działki razem     3 600,0 m2 
 

 Budynek biurowy (szpital Rogera)     276,34 m2  

 Budynek  gospodarczy       137,12 m2  

 Budynek dawnej kostnicy (spichlerzowo-magazynowy) 78,84 m2  
 

 Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków    492,30 m2 

 Powierzchnia biologicznie czynna -     3 107,70 m2  
 

4.2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE MPZP 

Przeznaczenie terenu na podstawie uchwały nr XXX/279/2017 Rady Miejskiej w Kuźni 

Raciborskiej z dnia 11 maja 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska – Etap I. 

Przedmiotowa działka znajduje się w obszarze oznaczonym B 10U – jednostka 

strukturalna Rudy, tereny zabudowy usługowej.  
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Rys. 10. Wyciąg z MPZP – Kuźnia Raciborska. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: 

Przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa (w tym zabudowa usług 

publicznych); 

 

Przeznaczenie dopuszczalne; 

Funkcja mieszkalna w budynkach usługowych; 

Istniejące budynki mieszkalne; 

Usługi sportu i rekreacji; 

Garaże; 

Budynki zaplecza, budynki gospodarcze; 

Intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 1,0; 

Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 

70%; 

Udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej – nie mniej niż 10%; 

Minimalna liczba miejsc do parkowania w tym  miejsca przeznaczone na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie ze wskaźnikami w par. 47: 

usługi naukowe, badawcze, administracyjne, biura, urzędy, przy 10 osób 

zatrudnionych – wymagane 3 miejsca parkingowe  i 48 – dla terenów oznaczonych 

symbolem U obowiązuje zapewnienie stanowisk postojowych dla pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż 1 miejsce jeżeli liczba 

miejsc do parkowania wynosi ogólnie od 6-15, 2 miejsca, jeżeli liczba miejsc do 

pakowania wynosi ogólnie od 16 do 40, 3 miejsca, jeżeli liczba miejsc do parkowania 

wynosi 41 do 100 i 4% ogólnej liczby miejsc do parkowania, jeżeli ogólna liczba miejsc 

do parkowania wynosi więcej niż 100; 

Sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne, podziemne (w tym garaże 

wielostanowiskowe), nadziemne; 

Wysokość budynków usługowych – nie więcej niż 12,50m; 
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Wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10,50m i nie więcej niż  

2 kondygnacje nadziemne 

Wysokość budynków nie wymienionych – nie więcej niż 5,50m i nie więcej niż  

1 kondygnacja nadziemna; 

Wysokość parkingów wielopoziomowych – nie więcej niż 9,00m; 

Geometria dachów budynków usługowych, usługowych z funkcją mieszkalną, 

mieszkalnych: dachy dwuspadowe symetryczne, z dopuszczeniem wielospadowych, 

o kącie nachylenia połaci w przedziale 30- 45°; 

Geometria dachów nie wymienionych – dachy dwuspadowe symetryczne 

wielospadowe o kącie nachylenia połaci w przedziale 25 - 45°, z dopuszczeniem 

dachów płaskich; 

Dopuszcza się zachowanie geometrii dachów oraz kątów nachylenia połaci dachów 

budynków istniejących, innych niż ustalone wyżej, w tym w sytuacji przebudowy  

i rozbudowy. 

 

PLANOWANA INWESTYCJA JEST ZGODNA Z MIEJSCOWYM PLANEM 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

 

4.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA 

4.3.1. UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TERENU  

Funkcja na terenie objętym opracowaniem nie ulega zmianie. Jej przeznaczenie  
i podział pozostaje w tym samym miejscu. Ulega on jedynie rozbudowie i modernizacji 
pod istniejące założenia projektowe.  
Na terenie objętym opracowaniem, przyjęto podział powierzchni na część:  

 rekreacyjną dendrologiczną i nauki przyrody – teren od strony południowo-
zachodniej, istniejący teren zielony z drzewami liściastymi i iglastymi wraz  
z budkami lęgowymi dla okolicznych ptaków i oczkiem wodnym, w ramach prac 
projektowych planuje się uporządkowanie terenu wraz z drzewami, montaż 
nowych budek lęgowych i ich monitoring; 

 od strony południowo - zachodniej planuje się szlak historii – skansen górnictwa 
i hutnictwa, który zostanie podzielony na bloki tematyczne takie jak sztolnia, 
płuczki, rozdrabniacze, piece oraz kuźnia z kołem wodnym. Wszystkie 
urządzenia będą znajdować się pod drewnianym zadaszeniem o gabarytach 
10,0 x 30,0m i będą wyposażone w drewniane tablice informacyjne. Wraz  
z zakończeniem szlaku tematycznego planuje się umiejscowienie altany  
z ogniskiem o wymiarach ok. 4,50 x 5,0 m. Za budynkiem głównym 
umiejscowiono ławeczki ze stołamii z widokiem na montowany, w zależności od 
przeprowadzanych zajęć, ekran. Ekran mocowany do ściany szczytowej budynki 
harcówki lub na dodatkowej samonośnej konstrukcji stalowej. Nowe ławeczki 
drewniane ze stolikami oraz koszami na śmieci, wszystko utrzymane w 
konstrukcji drewnianej. Od strony wschodniej planuje się umiejscowienie nowego 
budynku garażu wraz z nową wolierą dla zwierząt oraz czterema miejscami 
parkingowymi. Zaraz przy budynku garażu projektuje się słup solarny – 
wykorzystanie energii słonecznej oraz doświetlenie terenu. W celu utrzymania 
porządku i harmonii wydzielono nawierzchnię zieloną oraz żwirową  
– komunikacyjną. Od strony zachodniej, północnej i wschodniej projektuje się 
nowe ogrodzenie panelowe. Od strony frontowej – południowej – remont 
istniejącego ogrodzenia murowanego. 
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Istniejący teren będzie wymagał lokalnie rozbiórki nawierzchni zielonej, demontażu 
istniejących urządzeń i przygotowania terenu pod nawierzchnię komunikacyjną - 
żwirową i trawiastą. Demontażu starego ogrodzenia, rozbiórki budynku garażu, 
przebudowa schodów zewnętrznych do budynku głównego od strony podwórza. 
Szczegółowy opis rozwiązań materiałowych i technologicznych dla planowanego 
zagospodarowania terenu opisano w punkcie 12 opracowania. 
 
4.3.2. Bilans powierzchni terenu – stan projektowany 

 Powierzchnia działki 123/87      387,0 m2 

 Powierzchnia działki 123/56       3 213,0 m2 

 Powierzchnia działki razem     3 600,0 m2 
 

 Budynek biurowy (szpital Rogera)     276,34 m2  

 Pawilon gospodarczy         96,93 m2  

 Pawilon gospodarczy (kostnica)        78,84 m2  

 Wiata skansenu         300,00 m2 

 Wiata ogniska           27,53 m2 
 

 Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków   779,64 m2 

 Powierzchnia żwirowa -       650,30 m2 

 Powierzchnia biologicznie czynna -     2 170,06 m2  
 
5. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 

Nie dotyczy. 

 

6. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników  

w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska oraz nie utrudni korzystania  

z działek sąsiednich. Inwestycja nie koliduje z sieciami podziemnymi  

i napowietrznymi. 
 

7. GOSPODARKA ODPADAMI 

Odpady stałe, w niewielkiej ilości (śmieci) składowane będą w przeznaczonych do tego 

celu pojemnikach w dotychczasowym miejscu. 

Odpady powstałe z wykopów i rozbiórki zostaną wywiezione przez wyspecjalizowaną 

firmę. Cześć cegieł z rozbiórki, będąca w dobrym stanie, może zostać wykorzystana 

przy naprawie elewacji frontowej budynku głównego założenia dydaktycznego.  

 

8. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW  

8.1. DANE OGÓLNE 

W skład kompleksu parkowego wchodzą 3 obiekty kubaturowe tj: 

- budynek dyrekcji tzw. szpitalik Rogera, 

- pawilon gospodarczy, 

- budynek spichrzowo-magazynowy (w przeszłości kostnica i harcówka). 

 

W niniejszym opracowaniu zakresem objęto dwa z nich. Budynek dawnej kostnicy 

z uwagi na trwające postępowania konserwatorskie nie będzie obecnie 
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przebudowywany a ekspertyzę jego stanu technicznego zawarto w odrębnym 

opracowaniu. 

 

 
Rys. 11. Lokalizacja obiektów kompleksu [mapa zasadnicza]. 

 

DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku dyrekcji możliwy będzie przy użyciu 

przenośnych ramp aluminiowych co opisano w punkcie 11 opracowania. 

 

Pozostałe obiekty zlokalizowane na działce posiadają niskie przyziemie a zatem nie 

jest konieczny montaż dodatkowych pochylni. 

 

 

8.2. BUDYNEK DYREKCJI – tzw „SZPITALIK ROGERA” 

Budynek Dyrekcji Parku Krajobrazowego pełnił pierwotnie funkcję szpitala 

zorganizowanego przez dr Juliusza Rogera. Stanowi własność skarbu państwa,  

w zarządzie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. 

Szpital św. Karola, tzw. Szpitalik Rogera, wzniesiony został w 1858 roku w stylu 

historyzmu z elementami neogotyku angielskiego. Autorem projektu był 

prawdopodobnie architekt Juliusz Raschdorff. Od 1861 roku szpital zarządzany przez 

lekarza, prowadziły siostry Franciszkanki aż do roku 1968. W 1910 roku nastąpiła 

przebudowa budynku. Od 1972 roku budynek zmienił przeznaczenie na magazyn pasz 

RSP Rudy, następnie przeszedł na użytkowanie hufca w latach 1989-90 rozpoczęto 

adaptacje na dom kultury. W 1994 roku budynek został przejęty przez dzisiejszego 

użytkownika.  

Budynek dnia 31 maja 1991 roku został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 

1425/91.  

 

Budynek dyrekcji 

Budynek 
gospodarczy 

Budynek dawnej 

kostnicy 
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Rys. 12. Historyczne zdjęcie budynku Szpitalika Rogera. 

 

 
Rys. 13. Historyczne zdjęcie budynku Szpitalika Rogera. 
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Rys. 14. Zdjęcie budynku Szpitalika Rogera z końca lat 90 XX wieku. 

 

Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości przy drodze prowadzącej do 

Raciborza, jako wolnostojący w otoczeniu drzew od frontu (strona wschodnia). 

Budynek odsunięty od drogi, oddzielony zielonym terenem z podjazdem szutrowym. 

Rzut na planie prostokąta niewielką dobudówką od strony zachodniej stanowiącą 

drugie wejście do budynku oraz zejście do piwnicy. Budynek jednokondygnacyjny  

z poddaszem, podpiwniczony, za wyjątkiem części południowej. Konstrukcja 

murowana z cegły pełnej w wątku krzyżowym. Nad piwnicami częściowo zachowane 

stropy odcinkowe a częściowo stropy żelbetowe na belkach stalowych. Strop nad 

parterem stalowo – żelbetowy. Bryła budynku zwarta, nakryta dachem dwuspadowym 

krytym dachówką w kolorze naturalnej czerwieni. Więźba dachowa krokwiowo – 

jętkowa.  

Fasada od wschodu symetryczna, pięcioosiowa, jednokondygnacyjna, ze środkowym 

ryzalitem, zwieńczonym wydłużonym trójkątnym szczytem, zakończonym dzwonnicą. 

W ryzalicie wejście poprzedzone stopniami kamiennymi ze spocznikiem, zamknięte 

łukiem ostrym w stylu Tudora, nad którym umiejscowiona jest rozeta. Ryzalit 

zwieńczony jest arkadką. W pozostałych częściach elewacji wyodrębniona jest strefa 

cokołowa z oknami piwnicznymi. Ponad nimi osiowo otwory okienne, po dwa z każdej 

strony ryzalitu, zamknięte wydatnymi spłaszczonymi łukami i od góry zaakcentowane 

łamanymi gzymsikami. Nad otworami okiennymi ukośnie wkomponowane kwadratowe 

okienka poddasza z zewnętrznym motywem czteroliścia wykonanym z kształtek 

ceramicznych.  

Elewacja południowa szczytowa trójosiowa, dwukondygnacyjna. W osi środkowej 

przyziemia nisza z gipsową figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Wnęka 

zwieńczona jest profilem stromego daszku z krzyżem ceglanym. Okna drugiej 

kondygnacji nieco niższe. Szczyt elewacji wieńczy prostokątna sterczyna nakryta 

dwuspadowym daszkiem.  
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Elewacja zachodnia o nieregularnym podziale pięciu osi wynikającym z przebudowy 

dokonanej na początku XX wieku. W drugiej od prawej strony osi zlokalizowane są 

drzwi wejściowe poprzedzone monolitycznymi schodami. Po lewej stronie tych 

schodów znajduje się zejście do piwnicy. Okna akcentowane łamanymi gzymsikami 

tak jak elewacja frontowa. Ponad oknami osiowo kwadratowo okienka jak na elewacji 

frontowej.  

Elewacja północna podobna do południowej. W środkowej osi w poziomie przyziemia 

występuje blenda okienna. W poziomie cokołu okna piwniczne. 

 

Detal architektoniczny elewacji w całości ceramiczny, z cegły i kształtki ceramicznej, 

min. szczyt, dzwonniczka, naczółki otworów, rozeta, maswerkowe okienka poddasza.  

 

Wnętrze budynku częściowo przebudowane w latach 1989 – 1990.  

W roku 1995 przeprowadzono kapitalny remont, min. powiększono piwnice, 

wymieniono stropy, przeprowadzono remont dachu, wymieniono instalacje oraz 

adaptowano nowy podział do wprowadzanej funkcji biurowej.  

 

Powierzchnia użytkowa budynku (łącznie z piwnicami) to ok. 615 m2 a kubatura wynosi 

ok. 2480 m3. 

 

BUDYNEK WPISANY DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW POD 

NUMEREM A/1425/91. 

 

Aktualna dokumentacja fotograficzna budynku: 

 
Rys. 15. Elewacja frontowa budynku dyrekcji [1.3]. 
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Rys. 16. Drzwi wejściowe do budynku dyrekcji [1.3]. 

 

 
Rys. 17. Schody przed wejściem głównym [1.3]. 
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Rys. 18. Elewacja frontowa - okna [1.3]. 

 

 
Rys. 19. Elewacja południowa [1.3]. 
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Rys. 20. Figura Matki Bożej [1.3]. 

 

 
Rys. 21. Elewacja zachodnia [1.3]. 
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Rys. 22. Wejście od strony zachodniej [1.3]. 

 

 
Rys. 23. Elewacja północna [1.3]. 



 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 22 
 

 

8.3. PAWILON GOSPODARCZY 

Budynek gospodarczy to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Bryła budynku 

zwarta na planie wieloboku o wymiarach gabarytowych 12,57 x 14,95 m i wysokości  

ok 3,50 m. Powierzchnia zabudowy wynosi 137,1 m2, powierzchnia użytkowa 112,3 m2, 

natomiast kubatura 398,74 m3. Budynek składa się z głównego pomieszczenia 

garażowego, dwóch bocznych pomieszczeń magazynowych oraz jednej komórki  

(z odrębnym wejściem).  

Obiekt obecnie pełni funkcję gospodarczo – magazynową i garażową. Służy 

przechowywaniu rowerów, materiałów oraz sprzętów gospodarczych. 

Budynek w całości wzniesiony został w technologii tradycyjnej  

z drobnowymiarowych elementów ceramicznych – cegły pełnej. Grubość ścian nośnych 

w części nadziemnej 38,0 cm. Dach o konstrukcji tradycyjnej więźby drewnianej 

płatwiowo-krokwiowej kryty blachą. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną. Ściany 

nośne w przedmiotowym obiekcie wykonano z drobnowymiarowych elementów 

ceramicznych – cegły pełnej. Ściany nieotynkowane, wewnątrz bielone. W części 

nadziemnej grubość ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych wynosi 38 cm, ściany 

działowe o grubości 12 cm. Otwory okienne zamurowane. Konstrukcję dachu nad 

częścią garażową wykonano jako tradycyjną więźbę drewnianą krokwiową z płatwią 

kalenicową podpartą dwoma słupami i mieczami. W części bocznej (magazynowej) 

zastosowano płatwie pośrednie. Krokwie składane na podporach. Oparcie konstrukcji 

wykonano bezpośrednio na ścianach bez wieńców. Pokrycie stanowi blacha trapezowa 

na łatach. 

 

Dokumentacja fotograficzna budynku: 

 
Rys. 24. Elewacja południowo – zachodnia pawilonu gospodarczego [1.3]. 
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Rys. 25. Elewacja północno – zachodnia pawilonu gospodarczego [1.3]. 

 

 
Rys. 26. Wnętrze pawilonu gospodarczego [1.3]. 

8.4. BUDYNEK GOSPODARCZY (dawniej harcówka, kostnica) 

Budynek gospodarczy posiada obecnie jedną kondygnacje nadziemną, nie jest 

podpiwniczony. W przeszłości pełnił funkcję kostnicy a następnie harcówki. Bryła 

budynku zwarta o rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach  

5,82 x 12,44 m i wysokości 6,23 m. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 80,00 m2, 

powierzchnia użytkowa ok. 71,50 m2, natomiast kubatura ok. 380 m3. 

Budynek w całości wzniesiony został w technologii tradycyjnej  

z drobnowymiarowych elementów ceramicznych – cegły pełnej. Grubość ścian nośnych 

w części nadziemnej 38 cm. Jak wskazują istniejące bruzdy w ścianach, pierwotnie w 

budynku istniał drewniany strop nad kondygnacją przyziemia, jednak został on 

zdemontowany (nie jest znany okres rozbiórki). Dach o konstrukcji tradycyjnej więźby 
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drewnianej jętkowej kryty dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie na deskowaniu 

pełnym.  

 

Budynek nie jest objęty robotami budowlanymi w ramach niniejszego opracowania  

a jego opis i fotografie zostały przedstawione w celu pokazania wszystkich obiektów 

wchodzących w skład kompleksu parkowego. 

 

 
Rys. 27. Elewacja południowo - wschodnia budynku gospodarczego (harcówki) [1.3]. 

 

 
Rys. 28. Elewacja północno – zachodnia budynku gospodarczego (harcówki) [1.3]. 
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Rys. 29. Wnętrze budynku gospodarczego (harcówki) [1.3]. 

 

9. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

Ocenie stanu technicznego poddano budynki objęte projektowanymi robotami 

budowalnymi tj. budynek dyrekcji (szpitalik Rogera) i pawilon gospodarczy.  

 

9.1. BUDYNEK DYREKCJI – „SZPITALIK ROGERA” 

Badania makroskopowe budynku oraz jego otoczenia wykonano podczas wizji lokalnych 

przeprowadzonych w miesiącach sierpień - wrzesień 2017 r. Przeprowadzono je  

w celu oceny stanu technicznego elementów budynku, które poddane będą remontowi. 

 

Stwierdzono następujące uszkodzenia i nieprawidłowości: 

- brak spójności kolorystycznej uzupełnionych cegieł w nadprożach łukowych okien 

piwniczych, 

- uszkodzenia mechaniczne figury Matki Bożej, złuszczenia farby, 

- wypłukanie spoin, ubytki cegieł, rozwój roślinności w spoinach, wysolenia w strefie cokołowej, 

- uszkodzenia lub likwidacja detalu min. okiennego 

- ubytki cegieł gzymsu cokołowego, 

- zabrudzenia, pozostałości po mocowaniach na elewacji, 

- spękane, uszczerbione schody blokowe przed wejściem głównym, 

- doraźne nieestetyczne naprawy kamiennych stopni blokowych, 

- wypłukane spoiny, zabrudzenia, nierówności schodów przed wejściem głównym, 

- rozwój mchu i innej roślinności na schodach wejściowych, 

- nieestetyczne zewnętrzne zejście do piwnicy, 

- złuszczenia powłoki malarskiej, rozwój mikroorganizmów na schodach tylnych, 

- brak wykończenia powierzchni bocznej płyty podestu, ubytki gzymsu cokołu przy tylnym 

wejściu, 

- zarysowanie na styku płyty podestu i muru – tylne wejście do budynku, 

- przecieki na styku dachu i ściany szczytowej. 
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Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń: 

 

 
Rys. 30. Brak spójności kolorystycznej uzupełnionych cegieł w nadprożu łukowym okna 

piwniczego [1.3]. 

 

 
Rys. 31. Brak spójności kolorystycznej uzupełnionych cegieł w nadprożu łukowym okna 

piwniczego [1.3]. 
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Rys. 32. Uszkodzenia mechaniczne figury Matki Bożej, złuszczenia farby. [1.3]. 

 

 
Rys. 33. Wypłukanie spoin, ubytki cegieł, rozwój roślinności w spoinach, wysolenia w strefie 

cokołowej [1.3]. 
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Rys. 34. Wypłukanie spoin, ubytki cegieł, rozwój roślinności w spoinach, wysolenia w strefie 

cokołowej; ubytki cegieł na narożniku budynku [1.3]. 

 

 
Rys. 35. Wypłukanie spoin, ubytki cegieł gzymsu cokołowego [1.3]. 
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Rys. 36. Ubytki cegieł, zabrudzenia, pozostałości po mocowaniach na elewacji [1.3]. 

 

 
Rys. 37. Wypłukanie spoin, ubytki cegieł, rozwój roślinności w spoinach, wysolenia w strefie 

cokołowej [1.3]. 
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Rys. 38. Spękane, uszczerbione schody blokowe przed wejściem głównym [1.3]. 

 

 
Rys. 39. Ubytki stopni, doraźne nieestetyczne naprawy [1.3]. 
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Rys. 40. Wypłukane spoiny, zabrudzenia, nierówności schodów przed wejściem głównym [1.3]. 

 

 
Rys. 41. Rozwój mchu i innej roślinności na schodach wejściowych [1.3]. 
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Rys. 42. Zabrudzenia, pozostałości zaprawy, wypłukania spoin [1.3]. 

 

 
Rys. 43. Nieestetyczne zejście do piwnicy [1.3]. 
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Rys. 44. Złuszczenia powłoki malarskiej, rozwój mikroorganizmów na schodach tylnych [1.3]. 

 

 
Rys. 45. Brak wykończenia powierzchni bocznej płyty podestu, ubytki gzymsu cokołu przy 

tylnym wejściu [1.3]. 
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Rys. 46. Zarysowanie na styku płyty podestu i muru – tylne wejście do budynku [1.3]. 

 

 
Rys. 47. Przecieki na styku dachu i ściany szczytowej [1.3]. 

 

Ocena stanu technicznego 

Stan techniczny elewacji ceglanych kwalifikuje je do remontu. Ubytki spoin i cegieł oraz 

liczne zabrudzenia wpływają negatywnie na ogólną estetykę budynku. Należy 

przystąpić do renowacji figury Matki Bożej, aby nie dopuścić do dalszej jej degradacji. 

Ponadto, do remontu kwalifikują się schody zewnętrzne przed wejściem głównym. 

Występują liczne ubytki stopni kamiennych a rozstaw w świetle elementów balustrady 

nie spełnia obowiązujących przepisów. Schody zewnętrzne od strony elewacji 

zachodniej są niewykończone a ogólny wygląd wejścia do budynku i piwnicy wpływa 

niekorzystnie na estetykę budynku. 
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9.2. PAWILON GOSPODARCZY 

Badania makroskopowe 

Badania makroskopowe budynku oraz jego otoczenia wykonano podczas wizji 

lokalnych przeprowadzonych w miesiącach sierpień - wrzesień 2017 r. 

Przeprowadzono je  

w celu oceny stanu technicznego elementów budynku. 

 

Na powierzchni elewacji stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:  

 niedokładność wykonania nierówności, nieprawidłowe spoinowanie 

(niepełne spoiny, zbyt duża grubość spoin), 

 brak przewiązania ścian prostopadłych, 

 ubytki cegieł w murze, 

 nieestetyczne zamurowania otworów zamurowania z zastosowaniem 

odmiennego układu cegieł, 

 zabrudzenia elewacji w miejscach przemurowań, nieestetyczne napisy 

graffiti, 

 stolarka o dużej nieszczelności.  

 

Nie stwierdzono spękań lub istotnych zarysowań murów ceglanych. Pojedyncze 

spękania cegieł występują na skutek niedokładności murowania (nierówny rozkład 

obciążeń na element). 

Występujące uszkodzenia ścian wewnętrznych polegają jedynie na ich zabrudzeniach. 

Dodatkowo ze względu na brak tynków wewnętrznych widoczne są nieprawidłowości  

w zakresie niedokładności murowania (jak opisano wcześniej), co przedstawiono.  

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono występowania uszkodzeń konstrukcji w postaci 

zarysowań lub spękań ścian zewnętrznych lub ścian wewnętrznych nośnych. Nie 

stwierdzono zawilgoceń ścian na wewnętrznych powierzchniach. 

Ogólny stan techniczny więźby dachowej jest dobry. Zaznacza się, iż lokalnie jest zły, 

ze względu na zaawansowany proces próchnienia pojedynczych krokwi  

w rejonie okapu. Konstrukcja dachu obiektu nie wykazuje nadmiernych ugięć 

elementów  

tj. krokwi, płatwi i mieczy. Pokrycie dachu z blachy trapezowej i obróbki blacharskie w 

stanie dobrym. Nie stwierdzono ich korozji i istotnych uszkodzeń. Brak śladów po 

zaciekach wewnątrz obiektu świadczy o szczelności pokrycia.  

Otwory okienne w budynku zamurowane. Brama wejściowa w stanie dobrym. Drzwi 

boczne drewniane (zbijane z desek) w stanie średnim.  
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Dokumentacja zdjęciowa uszkodzeń: 

 

Rys. 48 Niedokładność murowania, niepełne spoiny, zbyt duża grubość spoin,  
nieestetyczne zamurowania [1.3]. 

 

 

Rys. 49 Niedokładność murowania, niepełne spoiny, brak równości [1.3]. 
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Rys. 50 Brak przewiązania ścian prostopadłych [1.3]. 

 

 

Rys. 51 Zabrudzenia ścian, widoczna niedokładność wykonania muru [1.3]. 
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Rys. 52. Krokiew objęta uszkodzeniami [1.3]. 

 

Ocena stanu technicznego 

Ogólny stan pawilonu gospodarczego ocenia się jako dobry, lokalnie zły. Zaznacza się 

jednak, że został on wykonany niezgodnie ze sztuką budowlaną. Ściany murowane 

nie posiadają prawidłowych przewiązań prostopadłych, spoiny są nieregularne, 

nierówne i zbyt duże. Ponadto, więźba dachowa została miejscowo oparta 

bezpośrednio na murze a nie na murłacie. Biorąc pod uwagę zamierzenie Inwestora 

oraz brak wartości zabytkowych obiektu, celowe jest jego wyburzenie i budowa 

nowego obiektu o tej samej funkcji zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką 

budowlaną. 
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10. ROBOTY BUDOWLANE 

Roboty budowlane związane z rewaloryzacją kompleksu dydaktycznego projektuje się 

w zakresie podanym w poniższej tabeli 

 
Tab. 1. Zakres robót budowlanych objętych projektem. 

L.p Obiekt Zakres robót 

1. 

Budynek dyrekcji 

Remont elewacji budynku 

2. Remont schodów zewnętrznych przed wejściem 

głównym 

3. Przebudowa zachodniego wejścia  

4. Renowacja figury Matki Bożej z dzieciątkiem 

Jezus 

5. Uszczelnienie przecieków dachu 

6. Renowacja krzyża 

6. Pawilon 

gospodarczy 

Rozbiórka istniejącego budynku 

7. Budowa nowego obiektu o tej samej funkcji 

8. Skansen Budowa nowego obiektu – wiata nad urządzeniami 

skansenu 

9. Altana z miejscem 

na ognisko 

Budowa nowego obiektu 

10. Zagospodarowanie 

terenu 

Wykonanie ścieżek żwirowych 

11. Wykonanie miejsc parkingowych 

12. Wykonanie obiektów małej architektury i montaż 

urządzeń towarzyszących 

13. Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej 

 

W dalszej części opracowania przedstawiono technologią wykonania poszczególnych 

robót. 

 

WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW ORAZ SYSTEMÓW NALEŻY 

TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE 

PRODUKTÓW O PARAMETRACH RÓWNORZĘDNYCH LUB LEPSZYCH. 

 

11. TECHNOLOGIA PRAC BUDOWLANYCH. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO 

MATERIAŁOWE DLA OBIEKTYCH KUBATUROWYCH 

 

11.1. BUDYNEK DYREKCJI (SZPITALIK ROGERA) 

 

Ogólny program prac konserwatorskich dla remontu budynku dyrekcji (szpitalika 

Rogera): 

1) Zabezpieczenie stolarki okiennej przed zabrudzeniem podczas wykonywanych 

prac, 

2) Zabezpieczenie roślinności otaczającej budynek, 

3) Usunięcie fragmentów luźnych i uszkodzonych wykończenia, 

4) Konserwacja murów ceglanych, w tym: iniekcje murów, prace murarskie i szycie 

murów, uzupełnianie ubytków w cegle, wypełnianie szczelin i spękań, 



 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 40 
 

 

5) Korekty otworów okiennych i detalu architektonicznego, 

6) Renowacja oryginalnych elementów metalowych, 

7) Prace naprawcze partii cokołowej muru, w tym: renowacja konstrukcji murowych, 

8) Renowacja/przebudowa/usunięcie schodów zgodnie z wytycznymi zawartymi  

w dalszej części opracowania, 

9) Wymiana wtórnych balustrad schodów, 

10) Renowacja figury Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, 

11) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i powykonawczej po zakończonych 

pracach. 

 

Remont elewacji ceglanej budynku 

a) Przemurowania i uzupełnienia cegieł 

Naprawę murowanych ścian należy wykonać przez przemurowanie (zarysowania) 

oraz uzupełnienie spoinowania i ubytków elementów murowych. 

Przemurowanie zarysowanego muru polega na usunięciu (wyjęciu) z muru 

uszkodzonych elementów murowych i zastąpieniu ich elementami nowymi. Usunięciu 

podlegać powinny elementy murowe bezpośrednio sąsiadujące z zarysowaniem (na 

szerokość dwóch elementów) oraz do dwóch warstwy elementów zabudowanych 

powyżej i poniżej zarysowania. Ideą przemurowania jest odtworzenie pierwotnego 

układu elementów murowych w ścianie (wątku, wiązania), dlatego przed rozbiórką 

należy wykonać inwentaryzację lub dokumentację fotograficzną zarysowanej strefy. 

Nie odtwarza się pierwotnego wiązania elementów murowych jedynie w wypadku, gdy 

było ono nieprawidłowe i przez to powodowało lub przyspieszało powstanie 

zarysowań. 

 

 

Rys. 53. Naprawa zarysowanego muru przez przemurowanie: a) przed naprawą, b) po naprawie, 

1- murowana ściana, 2- rysa, 3- obszar do rozbiórki, 4- mowy mur. 

 
Zarysowany obszar muru należy rozebrać w taki sposób, aby istniejącym murze 

powstały strzępia umożliwiające połączenie z nowym fragmentem ściany. Rozbiórkę 

muru prowadzi się zazwyczaj ręcznie lub przy użyciu ręcznego sprzętu 

mechanicznego. Podczas rozbiórki nie należy wprowadzać do ściany dodatkowych 

naprężeń czy wibracji. Po rozebraniu obszaru zarysowanego muru należy oczyścić 

powierzchnie z kurzu i pyłu, a przed rozpoczęciem przemurowywania obficie skropić 

wodą. 



 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 41 
 

 

Wykonując przemurowanie należy w jak największym stopniu wykorzystać istniejące 

elementy murowe. Nowe elementy murowe i zaprawę należy dobrać w taki sposób, 

aby ich paramenty mechaniczne nie odbiegały istotnie od paramentów zaprawy  

i elementów w istniejącym murze. Przy doborze materiału na przemurowanie znacznie 

lepiej jest kierować się zgodnością pod względem wytrzymałości i odkształcalności  

w stosunku do materiałów istniejących. 

Doboru cegły zastosowanej do przemurowań należy dokonać we współpracy  

z cegielnią wykonującą elementy na zamówienie, względnie dopuszcza się 

zastosowanie cegły rozbiórkowej. Wyboru cegły należy dokonać w porozumieniu  

z nadzorem konserwatorskim. 

 

Podczas wykonywania przemurowań zarysowanych ścian należy stosować się do 

następujących wytycznych: 

 Przemurowania ścian o grubości mniejszej niż 1,5 cegły wymagają rozbiórki  

w obrębie rysy. Mury grubsze można natomiast przemurować bez rozbierania na 

całej wysokości rysy - najpierw z jednej strony, a później ze strony drugiej.  

 Uszkodzone fragmenty ścian rozbiera się odcinkami o szerokości nie większej 

niż 1,2 m.  

 Przed rozbiórką zarysowanych ścian należy podstemplować stropy w strefie 

naprawy, szczególnie gdy spękania występują na całej wysokości kondygnacji. 

Podstemplowanie jest ponadto konieczne, gdy nad rozbieranym otworem 

znajduje się belka lub żebro stropowe.  

 Po rozbiórce zarysowanej strefy należy ją przemurować najpóźniej w dniu 

następnym.  

 Odległość między kolejnymi przemurowaniami wykonywanymi w tej samej 

ścianie musi być większa niż wysokość kondygnacji. Gdy odległość ta jest 

mniejsza, to kolejne przemurowanie można wykonać dopiero po uzyskaniu 

odpowiedniej wytrzymałości przemurowania poprzedniego. 

 Gdy obszar przemurowania (szczególnie jego szerokość) jest znaczny wówczas 

należy uwzględnić możliwość powstania zarysowań skurczowych  

w miejscach połączeń starego i nowego muru. W takim wypadku zaleca się 

stosowanie zbrojenia kotwiącego lub murowanie na zaprawach bezskurczowych. 

 

Spoinowanie i przemurowania murów wzniesionych na zaprawach wapiennych 

wykonać stosując słabą zaprawę cementowo-wapienną (1:2:9 = c:w:p) lub stosując 

zaprawy systemowe do murów zabytkowych. 

 

b) Naprawa rys 

Naprawę rys i ubytków zaleca się wykonać w kompleksowym systemie Remmers. 

Spękania wypełnić elastyczną zaprawą mineralną amortyzującą ruchy podłoża 

Verbundmörtel. Pustki i rysy muru oraz odspojenia kształtek ceramicznych wypełnić 

suspensją mikrocementową Injektionsleim 2K. Poszerzone rysy w tynku zagruntować 

preparatem wzmacniającym Haftfest z wodą (w proporcji 1:7).  

 

c) Wypełnienie spoin cegły 

Renowację spoin rozpocząć przez dokładne usunięcie na głębokość nie mniej niż  



 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 42 
 

 

2 cm. i oczyszczenie istniejących fug. Spoiny cegieł wykonać jako półkoliste przy 

użyciu zaprawy do klinkieru z dodatkiem trasu w kolorze szarym.  

Kolor spoiny cegły, będzie dobrany po oczyszczeniu elewacji, na miejscu przez 

architekta i konsultacji z Konserwatorem Zabytków.  

 

d) Uzupełnienie ubytków cegły 

Ubytki cegły należy uzupełnić cegłą klinkierową o barwie zbliżonej do oczyszczonej 

cegły istniejącej – dobór możliwy po pierwszych próbach czyszczenia.  

Doboru cegły zastosowanej do uzupełnień należy dokonać we współpracy z cegielnią 

wykonującą elementy na zamówienie, względnie dopuszcza się zastosowanie cegły 

rozbiórkowej. Wyboru cegły należy dokonać w porozumieniu z nadzorem 

konserwatorskim. 

Uzupełnienie ubytków cegły przez wypełnienie barwioną w masie mineralną zaprawą 

renowacyjną - Restauriermörtel w wersji drobnoziarnistej - zaprawa mineralna 

wybarwiona w masie na kolor cegły. Uziarnienie wypełniacza mineralnego zbliżone 

jest do drobnoziarnistej struktury cegły.  

 

e) Czyszczenie cegły 

Czyszczenie powierzchni ścian ceglanych elewacji frontowej należy przeprowadzić 

kompleksowym systemem Remmers, metodą mieszaną: chemiczną i ręczną.  

Preparatami chemicznymi należy usunąć brud i farby z cegły; spłukiwać ciepłą wodą 

metodą ręcznego czyszczenia. Miejsca zaatakowane przez mikroorganizmy należy 

dezynfekować preparatem bakterio- i grzybobójczym np. Grünbelag-Entferner, który 

usuwa niepożądane zielone nawarstwienia. Do usunięcia farb z cegły należy 

zastosować preparat do usuwania farb AGE. Następnie spłukać strumieniem ciepłej 

wody pod ciśnieniem nie przekraczającym 80 bar. Do usunięcia brudu z lica wątku 

ceglanego zastosować doczyszczenie metodą chemiczną z użyciem pasty 

zawierającej fluorek amonowy np. Fassadenreiniger-Paste.  

Po oczyszczeniu powierzchnia cegieł nie powinna być naruszona. 

 

Cegły zniszczone, zlasowane, wtórnie przemurowywane, zdegradowane przez 

zalewanie, należy wymienić na nowe.  

 

f) Wzmocnienie cegły 

Osłabione cegły należy poddać zabiegom wzmacniania z użyciem preparatu KSE 100 

i KSE 300 (Remmers). Preparaty te należy wprowadzić w miejsca, w których struktura 

materiałów jest osłabiona, ma tendencję do osypywania się i łuszczenia. Zabieg należy 

przeprowadzać w okresie od kwietnia do września, temperatura powietrza nie powinna 

w tym czasie spadać poniżej 10°C. Optymalnymi warunkami dla prawidłowego 

przebiegu reakcji jest wilgotność względna powietrza w granicach 80 – 90 %. W celu 

utrzymania takich parametrów preparaty należy wprowadzać w materiał osuszony,  

a następnie przetrzymywać je w atmosferze ochronnej – osłonięcie przed 

bezpośrednim działaniem wody opadowej na czas kilku dni. 
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g) Hydrofobizacja 

Po wyczyszczeniu elewacji przeprowadzić dwukrotną hydrofobizację elewacji ceglanej 

przy użyciu dedykowanych środków np. Remmers Funcosil FC. Impregnat nanosić 

wałkiem (wałek futrzany z długim włosiem), pędzlem lub metodą natryskową.  

W zależności od chłonności podłoża w jednym cyklu roboczym można nanieść do  

0,2 l/m². 

 

Remont wejścia głównego 

a) Remont kamiennych schodów blokowych 

Technologia prac: 

 Przygotowanie terenu do prowadzenia prac konserwatorskich. 

 Inwentaryzacja i demontaż uszkodzonych elementów schodów. 

 Bloki kamienne nienadające się do ponownego wykorzystania należy 

odtworzyć w analogicznym materiale i wymiarach. 

 Uszkodzenia w postaci mchów, glonów i porostów na powierzchni oraz  

w strukturze kamienia usunąć przy użyciu środka Grunbelag-Entferner firmy 

Remmers. 

 Oczyszczenie powierzchni kamienia metodą strumieniową z wtórnych 

nawarstwień i zapraw. Ciśnienie i ścierniwo dobrać na podstawie prób.  

W zależności od stopnia zabrudzenia kamienia na wybranych fragmentach 

dopuszcza się użycie metody chemicznej – kompresy z 8 – 10 % roztworu 

kwaśnego węglanu amonu. Mycie z zastosowaniem środków jonowo-

czynnych np. Remmers Schmutzlöser i/lub chemicznymi np. pasty 

Fassadenreignier-Paste. 

 Wykonanie zabiegu odsalania przez zastosowanie kompresów odsalających 

 o wysokiej zdolności sorpcyjnej. 

 Wzmacnianie preparatem KSE 100 i KSE 300 (zabieg przeprowadzamy na 

suchym kamieniu) – jeśli konieczne. 

 Osadzenie płyt schodowych z zastosowaniem kleju Keraflex maxi S1 (jeśli 

układane są na istniejącym podłożu betonowym/żelbetowym) lub poprzez 

ułożenie ich na warstwie chudego betonu (jeśli układane są na podbudowie  

z zagęszczonego kruszywa). 

 Wypełnienie fug trasowo – wapienną zaprawą Fugenmortel TK firmy 

Remmers. 

 Uzupełnianie drobnych ubytków zaprawą mineralną o zbliżonych 

właściwościach do uzupełnianego kamienia (porowatość, nasiąkliwość, 

wytrzymałość, kolor, faktura i tekstura), dopuszcza się zastosowanie 

fabrycznych zapraw renowacyjnych np. Remmers Restauriermörtel. 

 Wykonanie zabiegu końcowej impregnacji hydrofobizującej kamienia 

preparatem Funcosil SL firmy Remmers przez powlekanie do pełnego 

nasycenia. 

 Scalenie kolorystyczne z użyciem pigmentów odpornych na alkalia 

 i UV, 

 Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej oraz fotograficznej 

przed, w trakcie i po przeprowadzeniu prac. 
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b) Wymiana balustrad 

Technologia prac: 

 Demontaż istniejących balustrad rurowych (na etapie remontu schodów 

blokowych), 

 Montaż nowych balustrad żeliwnych. Balustrady powinny być wykonane  

w sposób zbliżony do występujących tu w przeszłości, zgodnie z fotografią 

archiwalną – co pokazano w części rysunkowej opracowania. Podczas 

wykonywania balustrad należy wziąć pod uwagę obowiązujące warunki 

techniczne dotyczące odstępów między tralkami tj. 12 cm, 

 Kotwienie do muru oraz do stopni wykonać poprzez blachę węzłową przy użyciu 

4 kotew wklejanych M8x90 np. Fischer SB (zgodnie z instrukcją 

systemodawcy). 

 

Projekt przyjętych balustrad w części rysunkowej projektu.  

 

Przebudowa wejścia od strony zachodniej 

a) Rozbiórka istniejącego wejścia 

Przebudowa tylnego wejścia wiązać się będzie w pierwszej kolejności  

z rozbiórką istniejącego zadaszenia, balustrad, schodów i muru ceglanego. 

Rozbiórkę należy prowadzić stopniowo. Usunięcie danego elementu nie może 

spowodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Przed przystąpieniem 

do prac rozbiórkowych należy odłączyć i zabezpieczyć instalację elektryczną, jeśli 

występuje. Zaleca się wykonanie tych czynności przez osobę o odpowiednim 

przygotowaniu zawodowym. 

Prace prowadzić z użyciem mechanicznego sprzętu ręcznego.  

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.  

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) materiały z rozbiórki należą 

do grupy 17- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanej oraz 

infrastruktury drogowej. 

Na skutek prowadzenia prac rozbiórkowych powstaną następujące rodzaje odpadów: 

gruz betonowy, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramiki  

, usunięte tynki, szkło, tworzywa sztuczne, żelazo i stal. Materiał rozbiórkowy należy 

ładować bezpośrednio do kontenerów na gruz, podstawionych na teren rozbiórki. 

Osobny kontener przeznaczyć na wyposażenie wnętrza. Gruz z rozkruszonych 

elementów betonowych i ceglanych należy w miarę możliwości posegregować, opisać 

i zutylizować poza placem rozbiórki. Stal i złom należy wywieść na składowisko złomu. 

Wywozem i utylizacją materiałów porozbiórkowych winna zająć się specjalistyczna 

firma. Na wszystkie wywiezione rozbiórkowe materiały muszą być dostarczone 

dokumenty ich zagospodarowania, złomowania i wysypywania na składach śmieci lub 

innych składowiskach odpadów. W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały 

należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. 
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b) Fundamenty i mury oporowe 

Pod projektowane schody wejściowe należy wykonać fundamenty zgodnie z częścią 

rysunkową opracowania. Części nadziemne ścian bocznych schodów wejściowych 

wykonać jako murowane z cegły pełnej o barwie zbliżonej do ścian zewnętrznych 

budynku po oczyszczeniu. Murki należy zakotwić w ścianach podłużnych budynku 

oraz w fundamencie poprzez zastosowanie prętów i płaskowników wklejanych. 

 

Ponadto, konieczne będzie wykonanie murów oporowych monolitycznych, które 

umożliwią wykonanie zejścia do piwnicy. Zbrojenie i geometrię murów oporowych 

pokazano w części rysunkowej a obliczenia w załączniku nr 6. 

 

Projektuje się konstrukcję z betonu B-25 (C20/25) zbrojony prętami #10 ze stali klasy 

AIII gatunku RB500W. Wysokość całkowita projektowanej konstrukcji wynosi  

190 cm. Powierzchnie muru bezpośrednio stykające się z gruntem należy 

zabezpieczyć izolacją przeciwwodną z mas bitumicznych Izolbet lub systemu 

równoważnego.  

Mur od strony ogrodu należy odwodnić poprzez wykonanie drenażu z rury drenarskiej 

karbowanej PVC-U Ф113 mm i zasypki filtracyjnej ze żwiru oraz obsypki filtracyjnej  

o granulacji 2-40 mm przykrytej geowłókniną. Rurę drenarską podłączyć do 

istniejącego drenażu budynku. 

 

Wykopy wykonać ręcznie. Grunty odsłonięte w wykopach wymagają ochrony przed 

zawilgoceniem i przemarzaniem. Wykopy powinny być wykonane w sposób 

nienaruszający naturalnej struktury gruntu poniżej spodu projektowanej konstrukcji. 

Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami powierzchniowymi. W wypadku 

zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy przede 

wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym naruszenie 

naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy 

usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem lub zagęszczonym 

piaskiem gruboziarnistym, pospółką, żwirem.  

 

Beton do wykonania projektowanej ściany oporowej klasy C20/25 (B25). Mieszankę 

betonową należy układać ręcznie z należytą starannością, szczelnie wypełniając 

przestrzeń, w celu zapewnienia odpowiedniej otuliny zbrojenia ściany oporowej. 

 

Końcowym etapem prac jest wykonanie zasypki piaskowej warstwami miąższości  

30 cm z odpowiednim ich zagęszczeniem. 

 

Projektowane schody zewnętrzne do piwnicy zbroić zgodnie z prętami #8 co 15 cm  

w dwóch kierunkach.  

 

Nie dopuszcza się do podkopywania istniejących fundamentów. 
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c) Schody i balustrada 

Schody wejściowe do przyziemia budynku należy wykonać jako kamienne blokowe  

z profilem. Jako wzór należy kierować się schodami przed wejściem głównym od 

strony wschodniej. Posadowienie stopni wykonać na warstwie chudego betonu na 

podbudowie z kruszywa frakcji 30-60 cm o gr. 20 cm. Wypełnienie połączeń wykonać 

przy użyciu fugi elastycznej mrozoodpornej. Balustrady żeliwne wykonać analogicznie 

do opisanych wcześniej balustrad przed wejściem głównym. 

 

Projekt przyjętych balustrad w części rysunkowej projektu.  

 

Renowacja figury Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus 

Technologię robót opisano na podstawie programu prac konserwatorskich, które 

zamieszczono w załączniku nr 4. 

 

Zestawienie prac konserwatorsko – restauratorskich w kolejności: 

1) Wyjęcie figury z niszy elewacji wraz z postumentem. 

2) Transport do pracowni. 

3) Wstępne oczyszczenie obiektu z kurzu i zabrudzeń przy użyciu miękkich pędzli, 

4) Rozdzielenie figury od postumentu w kształcie walca. 

5) Podklejenie spęcherzonych i osypujących się fragmentów polichromii. Proponuje 

się użycie preparatu SEALERS 123A bądź innego kleju o dobrej penetracji. 

6) Wykonanie badań stratygraficznych w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki. 

7) Utrwalenie formy jakim jest odlew gipsowy – po nałożeniu smaru zapobiegającego 

przywieraniu gipsu do formy wieloklinowej gips wlewa się do środka przez lejek  

i specjalnie przeznaczony do tego otwór znajdujący się w jednej części, 

najprawdopodobniej w podstawie rzeźby. Następnie przez obracanie i pochylanie  

w różnych kierunkach opłukuje się gipsem powierzchnię wewnętrzną formy, 

wypełniając nim nierówności i wypukłości. Następnie zamiast gipsu będziemy 

opłukiwali wnętrze figury preparatem wzmacniającym. Mogą to być roztwory żywicy 

sztucznej np. Paraloid B-72 rozpuszczonej w toluenie lub metoda utwardzania gipsu 

za pomocą kazeiny boraksowej. 

8) Usunięcie przemalowań metodami mechanicznymi lub chemicznymi. Dobór metody 

po wykonaniu prób na skuteczność danej metody. 

9) Założenie warstwy werniksu retuszerskiego firmy Rowney. 

10) Uzupełnienie polichromii metodą scalającą przy użyciu farb olejnych firmy Rowney 

po uprzednim odsączeniu oleju i dodatku żywicy damarowej. 

11) Wykonanie złoceń (korona, detale szat). Proponuje się użycie złota płatkowego 

233/4 karat na spoiwie Mixtion. 

12) Założenie werniksu końcowego. 

13) Uzupełnienie ubytków postumentu w kształcie walca, wykonanego z cegieł  

i zaprawy. Proponuje się usunięcie obluzowanych i uszkodzonych fragmentów. 

Utwardzenie przy użyciu typu KSE, firmy Remmers. Uzupełnienie ubytków zaprawą o 

strukturze, teksturze i fakturze zbliżonej do oryginały. Uzupełnienie warstwy malarskiej 

wg wniosków wynikających z badań odkrywkowych. 

14) Naprawa warstwy zaprawy założonej na wewnętrznej ścianie kapliczki. 

15) Wykonanie pełnej dokumentacji opisowej i fotograficznej. 
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Renowacja krzyża 

Renowacja polega na oczyszczeniu ściernym z powłok malarskich i produktów korozji 

metalu (piaskowanie, szczotkowanie) oraz naniesieniu nowych powłok 

zabezpieczających metal – warstwa antykorozyjna oraz naniesienie nowych powłok 

malarskich w kolorze zgodnym z pierwotnym. Należy wykonać konieczne naprawy 

kowalskie, w tym rekonstrukcje brakujących elementów, drobne uszkodzenia wypełnić 

kitem epoksydowym do metalu. 

 

Uszczelnienie dachu 

Należy wykonać naprawę przecieku na styku północno – wschodniej ściany 

szczytowej i połaci dachowej.  

W tym celu konieczne jest zdemontowanie pokrycia z dachówki w pasie przy ścianie 

szczytowej. Następnie należy uzupełnić i uszczelnić ewentualne ubytki folii 

wiatroizolacyjnej oraz wykonać pas obróbek blacharskich. Dodatkowe uszczelnienie 

wykonać przy użyciu taśm systemowych. 

Wszystkie prace związane z uszczelnieniem wykonać tak, aby nie zmieniać wyglądu 

budynku. Nie dopuszcza się do pozostawienia nadmiernie widocznych pasm folii, 

blachy itp. 

 

Dostęp dla osób niepełnosprawnych 

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu dostęp dla osób niepełnosprawnych zostanie 

zapewniony poprzez zaopatrzenie budynku w składane rampy ażurowe jak pokazano 

na grafice poniżej. 
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11.2. PAWILON GOSPODARCZY 

Istniejący pawilon gospodarczy ze względu na stan techniczny,  przewidziany jest do 

wyburzenia a w jego miejsce projektuje się wykonanie nowego obiektu o tej samej 

funkcji. Lokalizację obiektu istniejącego i projektowanego pokazano w części 

rysunkowej na rysunku PZT3. 

 

Projektowany pawilon gospodarczy to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony 

kryty dachem dwuspadowym wykończonym dachówką ceramiczną płaską w kolorze 

naturalnej czerwieni. Wysokość budynku to 5,12 m. Ściany nośne murowane  

z pustaków z warstwą zewnętrzną z cegły licówki. W budynku przewidziano trzy 

pomieszczenia tj. garaż, rowerownię oraz pomieszczenie gospodarcze o łącznej 

powierzchni użytkowej 78,8 m2. Wejścia do budynku zlokalizowano od strony 

południowo - zachodniej. Od strony północno - zachodniej zlokalizowano wolierę, 

której zadaszenie stanowi przedłużenie połaci dachowej budynku. Ściany woliery 

wykonane będą z siatki metalowej powlekanej mocowanej do słupów drewnianych. 

 

Powierzchnia zabudowy:        96,93 m2 

Powierzchnia użytkowa:        78,8 m2 

Wysokość:          5,12 m 

Kubatura:          370 m3 

 
Tab. 2. Zestawienie powierzchni. 

BILANS POWIERZCHNI CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ 

PRZYZIEMIE 

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. NETTO. [m2] POW. UŻYTK. [m2] 

1 ROWEROWNIA 28,07 28,07 

2 POMIESZCZENIE GOSP. 10,92 10,92 

3 GARAŻ 39,81 39,81 

OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI PRZYZIEMIA 78,8 78,8 

 

a) Rozbiórka budynku istniejącego 

Kolejność robót rozbiórkowych: 

- odłączenie, zabezpieczenie i demontaż instalacji elektrycznej, 

- rozbiórka pokrycia dachowego, 

- rozbiórka więźby dachowej, 

- rozbiórka ścian zewnętrznych, 

- rozbiórka podłogi na gruncie, 

- rozbiórka fundamentów. 

 

Rozbiórkę należy prowadzić stopniowo. Usunięcie danego elementu nie może 

spowodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Przed przystąpieniem 

do prac rozbiórkowych należy odłączyć i zabezpieczyć instalację elektryczną, jeśli 

występuje. Zaleca się wykonanie tych czynności przez osobę o odpowiednim 

przygotowaniu zawodowym. 

Prace prowadzić z użyciem mechanicznego sprzętu ręcznego.  
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.  

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) materiały z rozbiórki należą 

do grupy 17- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanej oraz 

infrastruktury drogowej. 

Na skutek prowadzenia prac rozbiórkowych powstaną następujące rodzaje odpadów: 

gruz betonowy, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramiki  

, usunięte tynki, szkło, tworzywa sztuczne, żelazo i stal. Materiał rozbiórkowy należy 

ładować bezpośrednio do kontenerów na gruz, podstawionych na teren rozbiórki. 

Osobny kontener przeznaczyć na wyposażenie wnętrza. Gruz z rozkruszonych 

elementów betonowych i ceglanych należy w miarę możliwości posegregować, opisać 

i zutylizować poza placem rozbiórki. Stal i złom należy wywieść na składowisko złomu. 

Wywozem i utylizacją materiałów porozbiórkowych winna zająć się specjalistyczna 

firma. Na wszystkie wywiezione rozbiórkowe materiały muszą być dostarczone 

dokumenty ich zagospodarowania, złomowania i wysypywania na składach śmieci lub 

innych składowiskach odpadów. W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały 

należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. 

 

b) Budowa nowego obiektu 

Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych [1.7] stwierdzono, że 

w przypadku budynku gospodarczego, od głębokości 1,0 m p.p.t. podłoże zbudowane 

jest z gruntów nośnych i sztywnych w postaci zagęszczonych piasków średnich 

(ID=0,72). Podczas wierceń, w otworze nr 2, na głębokości 2 m p.p.t. natrafiono na 

wodę gruntową. Możliwe jest zatem bezpośrednie posadowienie przebudowywanego 

obiektu, choć pod pewnymi obostrzeniami. Zalecana głębokość posadowienia to  

1,0 m poniżej poziomu terenu. Jeżeli w trakcie prowadzenia wykopu fundamentowego  

w poziomie projektowanego posadowienia stwierdzone zostaną nasypy niebudowlane 

to należy jej wymienić na grunty niespoiste, dobrze uziarnione i zagęścić warstwami 

sprzętem mechanicznym (zagęszczarki płytowe). 

Ze względu na to, że projektuje się niewielki budynek jednokondygnacyjny a podłoże 

zbudowane jest z gruntów nośnych i sztywnych, a woda występuje poniżej głębokości 

posadowienia, to w świetle rozporządzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012 r mamy do 

czynienia z I kategorią geotechniczną i prostymi warunkami gruntowymi. 

 

 

Rys. 54. Rozmieszczenie odwiertów wg opinii geotechnicznej [1.8] 
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Posadowienie  

Poziom posadowienia przyjęto na głębokości -1,05 m względem poziomu ±0,00m 

przyjętego na poziomie posadzki przyziemia. Posadowienie ścian zaprojektowano za 

pośrednictwem ław żelbetowych. Fundamenty układać na warstwie zagęszczonej 

podsypki i warstwie izolacji w postaci dwóch warstw folii PE. Fundamenty wykonać  

z betonu C20/25 w klasie ekspozycji XC2. Zbrojenie płyty górą i dołem dwukierunkowo 

prętami średnicy ɸ12mm ze stali RB500W. Otulina prętów dla fundamentów powinna 

wynosić minimum 50 mm. Izolacje pionową ław fundamentowych wykonać powłokami 

z mas bitumicznych. Wykop wykonać ręcznie lub mechanicznie. Grunty odsłonięte  

w wykopach wymagają ochrony przed zawilgoceniem i przemarzaniem. Wykopy pod 

fundamenty powinny być wykonane w sposób nienaruszający naturalnej struktury 

gruntu poniżej spodu fundamentów. Przy wykonaniu wykopów fundamentowych za 

pomocą maszyn należy na dnie wykopu zostawić warstwę gruntu o grubości  

0,2-0,3 m, powyżej przewidywalnego poziomu posadowienia, ze względu na 

możliwość rozluźnienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne należy wykonać 

ręcznie. Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami powierzchniowymi.                             

W wypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy 

przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym 

naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu 

należy usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem, lub 

zagęszczonym pisakiem gruboziarnistym, pospółką, żwirem. 

Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych gr. 25 cm na zaprawie 

cementowej marki M5. Ściany można zamiennie wykonać jako monolityczne betonowe 

wylewane na mokro. W tym przypadku ściany wykonać z betonu C20/25  

i zazbroić siatką z prętów φ8mm o oczku 20x20cm. Na wierzchu ścian 

fundamentowych ułożyć poziomą izolację przeciwwilgociową (dwie warstwy papy 

asfaltowej) połączoną z poziomą izolacją posadzki. Pionową izolację 

przeciwwilgociową ścian fundamentowych należy wykonać powłok bitumicznych. 

Zasypywanie i zagęszczenie gruntu w obrębie fundamentów budynku prowadzić  

w sposób nie zagrażający stateczności ścian fundamentowych (równomiernie z obu 

stron)  

Projekt posadowienia opracowany jest w oparciu o wykonane badania miejscowe  

w ramach opinii geotechnicznej. Szczegóły uwarstwienia i parametrów gruntów 

przyjętych do projektu posadowienia znajdują się w części obliczeniowej.  

Po stwierdzeniu w rzeczywistości innych warunków gruntowych należy zwrócić się do 

projektanta o weryfikację konstrukcji posadowienia budynku. Odbioru dna wykopu 

powinien dokonać uprawniony geotechnik. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do 

dziennika budowy. Wszelkie wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód 

opadowych oraz gruntowych. Prace ziemne należy wykonywać w odpowiednim 

czasie, tak aby nie dopuścić do zamoknięcia oraz przemarzania gruntów w dnie 

wykopu i na skarpach. Wykonane badania geotechniczne stanowią punkt wyjścia  

i determinują założenia projektowe przyjęte w obliczeniach, są jednak z wiadomych 

przyczyn obarczone pewną niedokładnością lub błędem wynikającym z tego,  

iż opierają się na wybiórczych badaniach terenowych. W związku z tym ostateczne 

parametry posadowienia obiektów oraz odwodnienia i zabezpieczenia wykopu mogą 

się zmienić. W celu określenia ostatecznych rozwiązań należy zweryfikować przyjęte 
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założenia geotechniczne na etapie realizacji oraz wprowadzić odpowiednie korekty 

jeśli będzie to wymagane. 

 

Ściany 

Część nadziemną ścian wykonać z pustaków ceramicznych gr. 25,0 cm, na zaprawie 

klasy M5. Nadproża nad otworami betonowe prefabrykowane L19 lub monolityczne 

wg projektu konstrukcji. Zbrojenie belek nadprożowych wykonać zgodnie z rysunkami 

konstrukcyjnymi.  

Na poziomie +2,25,  +2,05, +4,29 m Wykonać wieńce żelbetowe. Wieńce wykonać  

z betonu C20/25 i zbroić 4 prętami podłużnymi ɸ12mm ze stali RB500W oraz 

strzemionami z pręta ɸ6mm w rozstawie co 20 cm. Należy przestrzegać zasad 

zachowania ciągłości betonowania wieńców oraz ciągłości zbrojenia podłużnego. 

Pręty podłużne wieńców należy kotwić w wieńcach poprzecznych na długość  

min. 50 cm, takie same zakłady wykonać na długości w miejscu łączenia prętów.  

Nie dopuszcza się łączenia w jednym przekroju większej ilości niż połowa 

wymaganych prętów podłużnych. 

Warstwę elewacyjną wykonać z cegły licówki. Połączenie warstwy zewnętrznej  

z warstwą nośną zapewnić poprzez wykonanie punktów kotwiących w ilości minimum  

4 szt/m2 w sposób pokazany na rysunku poniżej.  

 
Rys. 55. Kotwienie warstwy elewacyjnej z cegły licówki. 

 

Nadproża ceglane warstwy zewnętrznej opierać na konsolach kotwionych  

w nadprożach monolitycznych jak pokazano na schemacie poniżej. Deskowanie 

można usunąć dopiero po związaniu zaprawy. 
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Rys. 56. Konsola nadproża. 

 

Konstrukcja dachu 

Dach dwuspadowy o kącie nachylenia 25o.Więźba drewniana krokwiowa z oparciem 

na płatwi kalenicowej. Płatew kalenicowa oparta na wieńcu ściany wewnętrznej. 

Usztywnienie połaci w postaci deskowania pełnego. Na deskowaniu pełnym ułożyć 

folię wierzchniego krycia a następnie kontrłaty i łaty. Pokrycie dachu z dachówki 

ceramicznej płaskiej. Dach nad wolierą wykonać jako przedłużenie głównej połaci 

stosując krokwie o zmniejszonym przekroju, które oparte będą na dodatkowej 

murłacie. 

Podłoga na gruncie 

Całość posadowiona na podłożu z podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie do 

wskaźnika zagęszczenia Id > 0,86 o gr. 10,0 - 20,0 cm. Następnie warstwa betonu 

klasy C8/10 - gr. 10,0 cm, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja termiczna ze styropianu 

EPS o gr. 5 cm, folia PVC i wylewka cementowa o gr. 8,0 cm zbrojony siatką ø6  

o oczkach 15 cm górą i dołem oraz wylewka cementowa o gr. 12,0 cm zbrojona siatką 

ø8 o oczkach 15 cm górą i dołem – zależnie od pomieszczenia, zgodnie z przekrojem 

A-A w części rysunkowej. Posadzki z płytek gresowych. W całości obiektu przewidzieć 

dylatację podłóg. Dylatację wykonać w taki sposób, aby pola nie powstały pola większe 

niż 6,0 x 6,0 m.  

Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w kolorze brązowym nawiązującym do barwy 

okien budynku dyrekcji. Współczynnik przenikania ciepła Uw < 1,60 W/m2K – budynek 

nieogrzewany. 

Brama systemowa segmentowa z napędem elektrycznym. 

Instalacja elektryczna 

Planuje się wykorzystanie istniejącego zasilania w energię elektryczną. 

 

Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia będą w wykonaniu podtynkowym i będą 

montowane na wysokości 1,2 m od poziomu podłogi. 

Okablowanie należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi o izolacji 

znamionowej na napięcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykonać 

przewodami 3-żyłowymi. Obwody instalacji oświetlenia od puszek (łączników) należy 
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wykonać przewodami 4 żyłowymi. Linie zasilające projektuje się wykonać kablami lub 

przewodami, które prowadzone będą w następujący sposób: 

 Przewody zasilające instalacje oświetlenia, gniazd ogólnego przeznaczenia 

należy prowadzić podtynkowo,  

 Przewody można prowadzić w ścianie pod tynkiem oraz w podłodze w rurze 

osłonowej „peszel”. 

Wszystkie przejścia kabli przez ściany zewnętrzne oraz ławę fundamentową 

przeprowadzić w osłonach rurowych, a po wprowadzeniu kabla przepust uszczelnić. 

Wszystkie kable i przewody prowadzić w liniach prostych równoległych do krawędzi 

ścian i stropów. 

Instalacje kablowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami. 
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11.3. WIATA NAD SKANSENEM 

W celu zadaszenia urządzeń skansenu projektuje się wykonanie wiaty drewnianej  

o wymiarach 10 x 30 m i wysokości 5,07 m.  

 

Posadowienie  

Poziom posadowienia przyjęto na głębokości -1,05 m względem poziomu ±0,00m 

przyjętego na poziomie posadzki przyziemia. Posadowienie zaprojektowano za 

pośrednictwem ław żelbetowych. Fundamenty układać na warstwie zagęszczonej 

podsypki i warstwie izolacji w postaci dwóch warstw folii PE. Fundamenty wykonać  

z betonu C20/25 w klasie ekspozycji XC2. Zbrojenie płyty górą i dołem dwukierunkowo 

prętami średnicy ɸ12mm ze stali RB500W. Otulina prętów dla fundamentów powinna 

wynosić minimum 50 mm. Izolacje pionową ław fundamentowych wykonać powłokami 

z mas bitumicznych. Wykop wykonać ręcznie lub mechanicznie. Grunty odsłonięte  

w wykopach wymagają ochrony przed zawilgoceniem i przemarzaniem. Wykopy pod 

fundamenty powinny być wykonane w sposób nienaruszający naturalnej struktury 

gruntu poniżej spodu fundamentów. Przy wykonaniu wykopów fundamentowych za 

pomocą maszyn należy na dnie wykopu zostawić warstwę gruntu o grubości  

0,2-0,3 m, powyżej przewidywalnego poziomu posadowienia, ze względu na 

możliwość rozluźnienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne należy wykonać 

ręcznie. Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami powierzchniowymi.                             

W wypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy 

przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym 

naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu 

należy usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem, lub 

zagęszczonym pisakiem gruboziarnistym, pospółką, żwirem. 

Pionową izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych należy wykonać powłok 

bitumicznych. Zasypywanie i zagęszczenie gruntu w obrębie fundamentów budynku 

prowadzić w sposób nie zagrażający stateczności ścian fundamentowych 

(równomiernie z obu stron) Projekt posadowienia opracowany jest w oparciu  

o wykonane badania miejscowe w ramach opinii geotechnicznej. Szczegóły 

uwarstwienia i parametrów gruntów przyjętych do projektu posadowienia znajdują się 

w części obliczeniowej. Po stwierdzeniu w rzeczywistości innych warunków 

gruntowych należy zwrócić się do projektanta o weryfikację konstrukcji posadowienia 

budynku. Odbioru dna wykopu powinien dokonać uprawniony geotechnik. Fakt ten 

należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Wszelkie wykopy należy 

zabezpieczyć przed napływem wód opadowych oraz gruntowych. Prace ziemne 

należy wykonywać w odpowiednim czasie, tak aby nie dopuścić do zamoknięcia oraz 

przemarzania gruntów w dnie wykopu i na skarpach. Wykonane badania 

geotechniczne stanowią punkt wyjścia i determinują założenia projektowe przyjęte  

w obliczeniach, są jednak z wiadomych przyczyn obarczone pewną niedokładnością 

lub błędem wynikającym z tego, iż opierają się na wybiórczych badaniach terenowych.  

W związku z tym ostateczne parametry posadowienia obiektów oraz odwodnienia  

i zabezpieczenia wykopu mogą się zmienić. W celu określenia ostatecznych rozwiązań 

należy zweryfikować przyjęte założenia geotechniczne na etapie realizacji oraz 

wprowadzić odpowiednie korekty jeśli będzie to wymagane. 
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Konstrukcja wiaty 

Konstrukcja nośna w formie słupów o przekroju okrągłym – bali – o średnicy 20 cm 

kotwionych w fundamentach.. Dach w konstrukcji jętkowej z podparcie płatwiami 

pośrednimi w formie bali o średnicy 26 cm. Murłaty w formie bali o średnicy 20 cm. 

Krokwie o przekroju 10 x 20 cm z drewna klasy C24. Drewno impregnować środkami 

wielofunkcyjnymi chroniącymi przed korozją biologiczną i ogniem. Maksymalne 

zaciosy krokwi 3 cm. Stosować tradycuje połączenia ciesielskie. Usztywnienie połaci 

realizowane poprzez deskowanie pełne, natomiast ściany przy użyciu stężeń 

prętowych. Pokrycie dachu w postaci dachówki ceramicznej płaskiej na łatach  

i kontrłatach.  

 

11.4. ALTANA Z MIEJSCEM NA OGNISKO 

Altanę z miejscem na ognisko zaprojektowano na planie koła. Konstrukcja nośna z bali 

drewnianych. 

Posadowienie na 8 cylindrycznych stopach fundamentowych o średnicy 60 cm 

zagłębionych w grunt na 100 cm. 

Słupy drewniane o średnicy 24 cm kotwione w fundamentach. Konstrukcja dachu  

w postaci krokwi o przekroju 10 x 20 cm. Dach o nachyleniu 25o kryty dachówką 

analogicznie jak wiata nad skansenem. 

 

 
Rys. 57. Zdjęcie poglądowe wiaty z miejscem na ognisko. 
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12. TECHNOLOGIA PRAC BUDOWLANYCH. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO 

MATERIAŁOWE DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

12.1. Teren dendrologiczny i oczko wodne 
 

 
Rys. 58. Mapa zasadnicza – lokalizacja oczka wodnego. 

 

Istniejące oczko wodne wraz z roślinnością w postaci drzew iglastych i liściastych 
zostaną oczyszczone i uporządkowane, przycięte. Planuje się montaż nowych budek 
lęgowych dla okolicznych ptaków oraz ich monitoringu dla prac obserwacyjnych  
i naukowych. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 59. Lokalizacja oczka wodnego. 
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12.2. Skansen górnictwa i hutnictwa 
 

 
 Rys. 60. Mapa zasadnicza – lokalizacja skansenu górnictwa i hutnictwa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 61. Rzut schematyczny skansenu górnictwa i hutnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 62. Rzut schematyczny skansenu górnictwa i hutnictwa z rozmieszczeniem urządzeń. 
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Zaraz przy wejściu do skansenu zlokalizowana będzie komnata na eksponaty, takie 

jak sztangi, łomy, pręty żelazne, oskardy, szufle, zgarniacze itp. – przyrządy 

codziennego użytku charakterystyczne dla ówczesnego wieku. 
 

 

  

 

Rys. 63. Ryciny przyrządów codziennego użytku dla ówczesnego wieku. 

 

 
 

Rys. 64. Ryciny przyrządów codziennego użytku dla ówczesnego wieku 
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Kolejnym punktem zwiedzania na szlaku skansenu będzie sztolnia - z gotowych 
stojaków układanych co 1,0 m i łączonych poprzecznicami kształtuje się konstrukcję 
sztolni. Proponuje się drewniane stojaki o wymiarach 200,0 cm u podstawy po 
zewnętrznej stronie i 130,0 cm u góry, wysokości wewnątrz od podestu ułożonego po 
górną belkę w granicach 200 – 210,0 cm. Drewno na stojaki to modrzew lub świerk 
stemple górnicze nasycone prosto z lasu, nie sezonowane, korowane ręcznie, średnica 
ok. 18/23 cm. Stemple pionowe układane do góry nogami, aby żywica zatykała pory i by 
belka nie podciągała wilgoci. Stemple łączone klamrami z gładkiego pręta Ø 12,0 mm 
lub poskręcane na śruby ciesielskie w niewidocznych miejscach. Okładki zbijane 
naprzemiennie z połowic żerdzi. Sztolnia maskowana od zewnątrz kamieniami. 
 

 
Rys. 65. Rycina sztolni. 

 

 
Rys. 66. Fotografia przedstawiająca przykładowe odtworzenie sztolni i jej wejścia. 
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Kolejnym punktem zwiedzania są płuczki – tzw. przyrządy do płukania wody. 
 

 
Rys. 67. Rycina przedstawiająca pracę przy płukaniu. 

 

 
Rys. 68. Przykładowe odtworzenie urządzeń płuczek. 
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Rys. 69. Przykładowe odtworzenie urządzeń płuczek. 

Rozdrabniacz rudy 
 

 
Rys. 70. Rycina przedstawiająca pracę przy rozdrabniaczu. 
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Rys. 71. Fotografia przedstawiająca przykładowe odtworzenie rozdrabniaczy i ich pracę. 

Kolejnym przystankiem zwiedzania będzie miejsce do obróbki żelaza oraz koło wodne 
– kuźnia i koło wodne – praca kuźni polegała na obróbce termicznej metali. W piecu 
kuźniczym rozgrzewano stal, dodając powietrza miechem, aby zwiększyć temperaturę 
nagrzana stal rozkuwano ręcznie na kowadle na pożądany element lub rozkuwano za 
pomocą mechanicznej kuźni. 
 

 
Rys. 72. Fotografie przedstawiająca przykładowe odtworzenie kuźni i piecy. 

 
Koło wodne o średnicy 300/100,0 cm, z modrzewia w deskach i kantówkach, śruby 

zamkowe i pręty gwintowane. Obręcze skręcane ze sobą prętami gwintowanymi 

ocynkowanymi pod każdym kubłem, czyli 16 sztuk prętów spinających do siebie po 

dwie obręcze, trzymających kubły. Drewno bez klejów i impregnatów, najlepszym 

impregnatem dla takiego koła wodnego to sama w sobie - woda. Drewno do konstrukcji 

takiego koła nie może być suche - poniżej 30%, ani mokre prosto z pnia. Drewno  

o wilgotności 30% - 40% tak zwane przewiane jest idealnym drewnem do odtworzenia 

koła wodnego charakterystycznego dla ówczesnych czasów.  
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Rys. 73. Ryciny przedstawiająca pracę koła wodnego. 

 

 
Rys. 74. Fotografia przedstawiająca odtworzenie i pracę koła wodnego. 
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Rys. 75. Fotografia przedstawiająca odtworzenie i pracę koła wodnego. 

 
Mielerz to stos drewna gorszej jakości technicznej ułożony w kształcie kopuły, 
przykryty gliną, ziemią lub darnią. Dawniej w mielerzach spalało się drewno z małym, 
kontrolowanym dostępem powietrza w celu wytworzenia węgla drzewnego  
w procesie suchej destylacji. 
 

 
Rys. 76. Rycina przedstawiająca mielerze. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Surowiec_drzewny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dar%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_drzewny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piroliza
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Rys. 77. Rycina przedstawiająca mielerze. 

Wszystkie punkty zwiedzania skansenu tzn.: eksponaty, płuczki i rozdrabniacze, 

kuźnia, piece i koło wodne będą znajdować się pod pełnym zadaszeniem w konstrukcji 

drewnianej o gabarytach 10,0 x 30,0 m, opisanej szczegółowo w punkcie 11 opisu  

a rysunki konstrukcyjne wiaty zawarto w załączniku rysunkowym.  

Przyjęte elementy skansenu będą wykonane na podstawie rysunków warsztatowych 

przez wyłowionego drogą przetargu wykonawcę. 

 
12.3. Kapliczka 

 

 
Rys. 78. Mapa zasadnicza – lokalizacja kapliczki. 

 

Planuje się zachowanie kapliczki drewniano - kamiennej. Gabaryty oraz materiały 
odtworzeniowe do zdegradowanej części kapliczki należy przyjąć o podobnym 
charakterze, aby zachować charakter kapliczki.  
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Rys. 79. Kapliczka. 

12.4.  Altana z miejscem na ognisko 
 

 
Rys. 80. Mapa zasadnicza – lokalizacja ogniska. 

 

Za skansenem górnictwa i hutnictwa oraz pomiędzy kapliczką a strefą z ławkami 

 i stołami będzie umiejscowiona altana z miejscem na ognisko. Altana w konstrukcji 

drewnianej na podłożu żwirowym. Ławki z koszy gabionowych z wypełnieniem  

z otoczaków w kolorze żółto-białym. Siedziska i ławy z drewna impregnowanego 

w kolorze jasnego dębu. Zadaszenie pełne, ceramiczna dachówka płaska bez 

przesunięcia, w kolorze naturalnej czerwieni. Opis konstrukcji przedstawiono  

w punkcie 11 opracowania a rysunki konstrukcyjne w załączniku rysunkowym. 
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Rys. 81. Przykładowa (analogiczna) altana z miejscem na ognisko. 

 

12.5. Ławki ze stolikami i ekran 
 

 
Rys. 82. Mapa zasadnicza – lokalizacja ławek i ekranu. 

 

W centralnej części przedmiotowego planuje się lokalizację drewnianych ławeczek ze 

stolikami i koszami. Ławki ułożone równolegle do budynku dawnej kostnicy, gdzie na 

ścianie szczytowej będzie zamontowany ekran lub na samonośnej konstrukcji stalowej 

opartej na terenie przy ścianie kostnicy. Ławki z oparciem o konstrukcji opartej na balach 

drewnianych - drewno klejone dębowo-modrzewiowe na trwałe łączenie.  

Wymiary [dł. x szer. x wys.] [m]: 2,00 x 0,40 x 0,75. 
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Rys. 83. Przykładowa realizacja ławek i stolika. 

Kosz drewniany z wypełnieniem środka w postaci folii aluminiowej/PCV.  

Wymiary [dł. x szer. x wys.] [m]: 0,45 x 0,30 x 1,00. 

 

 
Rys. 84. Przykładowa realizacja drewnianego kosza [www.placzabawzdrewna.pl]. 

 

Tablica informacyjna indywidualna do każdego urządzenia. Konstrukcja drewniana. 

Druk obustronny w zakresie opracowania po uzgodnieniu z Inwestorem.  

Wymiary 190x125cm. Na kazdej tablicy zawarta będzie informacja dotycząca 

zagadnienia zwiazanego z górnictwem i hutnictwem z okresu średniowiecza. 

 



 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 69 
 

 

 
Rys. 85. Przykładowa realizacja tablicy informacyjnej. [www.placzabawzdrewna.pl] 

12.6. Słup solarny 
 

 
Rys. 86. Mapa zasadnicza – lokalizacja słupa solarnego. 

 

W pobliżu budynku gospodarczego z wolierą planuje się usytuowanie słupa solarnego 

np. Street Stick’a. Słup nadaje się idealnie w każde nasłonecznione stanowisko czy to 

w przestrzeni miejskiej czy poza nią. Street Stick jest dostępny w wersji "mobilnej" - 

także z możliwością wynajęcia na organizowane imprezy plenerowe. Może stanowić 

samoistną konstrukcję jak i element większej infrastruktury - już istniejącej czy 

projektowanej. Bez żadnych przeszkód słupek multimedialny SMART Street Sticka 

można dostawić np. do już stojących ławek na skwerze czy placu. Podstawowymi 

funkcjami słupa Street Stick są: 

 ładowarka USB z funkcją POWER BANK-u - stacja gromadzenia energii 

elektrycznej i ładowarka w jednym, 

 darmowy dostęp do internetu, 

http://smartbynature.pl/smart-streetstick
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 AUDIO BLUETOOTH - możliwość słuchania muzyki, prowadzenia 

rozmów grupowych, 

 AUDIO GUIDE - moduł audioprzewodnika z szerokim spektrum 

zastosowania 

 STREET LAMP - 10W oświetlenia LED z możliwością rozbudowy, 

 Street Stick jako słup informacyjno-reklamowy, 

 
Rys. 87. Słup Street Stick [http://smartbynature.pl.] 

12.7.  Parking 

 
Rys. 88. Mapa zasadnicza – lokalizacja miejsc parkingowych. 

 
Zaprojektowano parking z 4 miejscami postojowymi. 3 miejsca o wymiarach szerokość 

2,5 m i długości 5,0 m oraz jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych o szerokość 

3,6 m. Parking został usytuowany we wschodniej stronie terenu objętego 

opracowaniem, na miejscu istniejącego niezagospodarowanego terenu zielonego. 

Wymiary miejsc postojowych oraz szerokość drogi manewrowej wynikają z geometrii 

działki w planie i ich usytuowanie w stosunku do istniejącej i projektowanej zabudowy. 

Wymiary miejsc postojowych są zgodne z warunkami technicznymi. Nawierzchnie 

http://smartbynature.pl/smart-audio
http://smartbynature.pl/smart-audio
http://smartbynature.pl/1_23_smart-street-lamp.html
http://smartbynature.pl/1_17_smart-street-stick-dodatki.html
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drogi manewrowej i miejsc postojowych na parkingu zaprojektowano o pochyleniach 

podłużnych i poprzecznych. Wartości pochyleń dostosowano do istniejącego 

ukształtowania terenu.  Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano ze żwirku na 

podbudowie piaskowej (zgodnie z rysunkiem PZT3) wraz z krawężnikami. 

Projektowany parking przeznaczony jest dla użytku pracowników i odwiedzających 

siedzibę Krajobrazowego Parku.  

 
12.8. Ogrodzenie 
Wzdłuż granicy zachodniej, północnej i wschodniej planuje się montaż nowego 

ogrodzenia. Teren zostanie ogrodzony panelami systemowymi, o wysokości 1,8 m. 

Konstrukcja pozbawiona jest ostrych krawędzi i wystających elementów scalających, 

jak śruby czy nity. Wyklucza to niebezpieczeństwo skaleczenia. Powierzchnia paneli  

i słupków ogrodzeniowych jest gładka, dzięki technologii ocynku ogniowego oraz 

malowania proszkowego, co chroni przed destrukcyjnym wpływem deszczu, śniegu 

czy mrozu. Ażurowe panele można również dostosować do każdego typu podłoża, tak 

by całość wyglądała schludnie i bez problemu mogła się wkomponować w architekturę 

całego otoczenia.  

 

Ogrodzenie od strony frontowej do remontu. Planuje się pozostawienie istniejącego 

charakteru ogrodzenia, przy czym projektuje się zmianę czap słupków 

ogrodzeniowych oraz barierek na stalowe o tym samym charakterze, co balustrady 

przy wejściach do budynku. Jest to konieczne ze względu na dostosowanie do 

planowanych prac na obiekcie i praktyczności zastosowanych materiałów. 

 

Ogólne założenia do remontu ogrodzenia frontowego: 

1) Górna część filarków ceglanych do przemurowania przy użyciu cegieł o tej samej 

barwie, 

2) Czapy z dachówki należy wymienić na ceramiczne proste, 

3) Przęsła ogrodzenia oraz bramy wykonać jako żeliwne analogicznie jak balustrady 

przy wejściach do budynku dyrekcji, 

4) Wszystkie przęsła wykonać analogicznie, 

5) Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 

 

Projekt ogrodzenia frontowego pokazano na rys. PB 40 w załączniku rysunkowym. 
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12.9. Plac edukacyjny 
 

 
Rys. 89. Mapa zasadnicza – lokalizacja placu zabaw. 

 

Od strony zachodniej, poza terenem ogrodzonym planuje się usytuowanie placu 

edukacyjnego związanego z przyrodą, który zostanie szerzej opisany wg odrębnego 

opracowania. 
 

12.10. Opis rozwiązań projektowych - nawierzchnie 

Nawierzchnia żwirowa 

W celu połączenia wszystkich elementów parku tj. terenu dendrologicznego, skansenu 

górnictwa i hutnictwa, altany z ogniskiem, kapliczki, strefy odpoczynku, istniejących i 

projektowanych budynków, jak również dojścia do miejsc parkingowych zaprojektowano 

układ ciągów pieszych – chodników żwirowych. Dokładne kształty i wymiary pokazano 

na rysunku planu zagospodarowania terenu. Przyjęto nawierzchnię żwirową dla siłowni 

zewnętrznej. Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna i naturalnie stabilizowana.  

Przyjęto konstrukcję nawierzchni:  

 warstwa żwiru o frakcji 0-8 mm - gr. 5,0 cm na systemowej macie stabilizującej 

o strukturze plastra miodu, 

 
 warstwa kruszywa o frakcji 0-16 mm – gr, 5,0 cm zagęszczona mechanicznie, 

 podbudowa z tłucznia zagęszczonego mechanicznie 32- 63 mm – gr. 15,0 cm;  

 grunt rodzimy. 
 

Nawierzchnia zielona 

Powierzchnie nieutwardzone wokół nawierzchni żwirowych wysiać trawą. Strefę zieleni 
obejmuje trawnik, nasadzenia roślin niskich, średniowysokich i wysokich oraz elementy 
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małej architektury jak: ławki ze stolikami oraz kosze na śmieci itp. Dokładne kształty  
i wymiary pokazano na rysunku planu zagospodarowania terenu.  
 
13. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

Przedmiotowy główny budynek Szpitalik Rogera zlokalizowany jest na działce  

nr 123/56. 

Przedmiotowy główny budynek Szpitalik Rogera zlokalizowany jest na działce  

nr 123/56. 

Odległość obiektu od granic działek wynosi: 

- od strony północno-zachodniej – dz. nr 123/98 – 34,50 m, 

- od strony południowo-wschodniej – dz. nr 123/79 -4,00 m, 

- od strony południowo-zachodniej  – dz. nr 123/96 – 27,20 m, 

- od strony północno-wschodniej – dz. nr 123/85 - 31,40m 

 

Ze względu na to, że przedmiotowy budynek istnieje a prace budowlane 

dotyczące elewacji nie zmieniają obszaru oddziaływania ani przeznaczenia 

obiektu, budynek pozostaje w swojej strefie oddziaływania obejmującym 

działki objęte wnioskiem. 

 

Budynek gospodarczy zlokalizowany  na działce nr 123/56. 

Odległość obiektu od granic działek wynosi: 

- od strony północno-zachodniej – dz. nr 123/98 – 17,13 m, 

- od strony południowo-wschodniej – dz. nr 123/79 -18,55 m, 

- od strony południowo-zachodniej  – dz. nr 123/96 – 63,00 m, 

- od strony północno-wschodniej – dz. nr 123/85 - 31,40m 

Planowany, nowy budynek nie oddziałuje na działkę sąsiada i istniejącą tam 

zabudowę. Pozostaje w swojej strefie oddziaływania obejmującym działki 

objęte wnioskiem. 

 

Wiata skansenu  zlokalizowana na działce nr 123/56 oraz 123/87 

Odległość obiektu od granic działek wynosi: 

- od strony północno-zachodniej – dz. nr 123/98 – 8,00 m, 

- od strony południowo-wschodniej – dz. nr 123/79 -23,60 m, 

- od strony południowo-zachodniej – dz. nr 123/96 – 3,00 m, 

- od strony północno-wschodniej – dz. nr 123/85 - 45,40m 

Planowana, nowa wiata  nie oddziałuje na działkę sąsiada. Pozostaje w swojej 

strefie oddziaływania obejmującym działki objęte wnioskiem. 

Nie planuje się na działce budowę obiektów mogąco oddziaływać na działki sąsiednie. 
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14. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

14.1. Pawilon gospodarczy  

Dane ogólne 

Projektowany budynek gospodarczy nie jest przeznaczony na czasowy ani stały pobyt 

ludzi i zalicza się do grupy budynków niskich (N) o wymaganej klasie odporności 

pożarowej budynku PM - „E”. Powierzchnia strefy pożarowej jest znacznie niższa od 

dopuszczalnej tj. 1000 m2. 

 

Dane ogólne: 

- wysokość:       5,12 m 

- kubatura:       370 m3 

- pow. użytkowa:       78,8 m2 

 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku: 

 Ścianę zewnętrzną projektuje się jako dwuwarstwową z konstrukcją nośną  

w postaci pustaków ceramicznych o gr. 25,0 cm - REI240. 

 Drzwi wewnętrzne powinny spełniać klasę odporności ogniowej EI 30. 

 Wszystkie materiały budowlane użyte do przedmiotowego budynku powinny 

charakteryzować się właściwościami nierozprzestrzeniającymi ogień – NRO. 

Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 

Przeprowadzone prace z budową nowego budynku gospodarczego w miejscu 

istniejącego pozostają bez wpływu na lokalizację budynku i wymagania w okresie 

usytuowania budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Prace budowlanego 

prowadzone będą z użyciem materiałów niepalnych lub nierozprzestrzeniających 

ognia (NRO). 

Ocena zagrożeniem wybuchem 

W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.  

14.2. Budynek dyrekcji 

Dane podstawowe 

Istniejący budynek dyrekcji zalicza się do grupy budynków niskich (N) o wymaganej 

klasie odporności pożarowej budynku ZLIII - „C”. Powierzchnia strefy pożarowej jest 

znacznie niższa od dopuszczalnej tj. 8000 m2. 

- liczba kondygnacji nadziemnych:   2 

- liczba kondygnacji podziemnych:   1 

 

Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 

Przeprowadzone prace związane z remontem elewacji i przebudową schodów 

pozostają bez wpływu na lokalizację budynku i wymagania w okresie usytuowania 

budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Prace budowlanego prowadzone 

będą z użyciem materiałów niepalnych lub nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 

Ocena zagrożeniem wybuchem 

W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.  
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15. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami technicznymi, pod nadzorem osób uprawnionych  

z zachowaniem przepisów bhp i p. poż. 

1. Powyższy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmują najważniejsze elementy 

budowlane. 

2. Wszelkie prace budowlane muszą być wykonywane przez pracowników 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

3. Należy stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie do 

stosowania. 

4. Wykonawstwo robót budowlanych realizowane być musi zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, technologią oraz przepisami 

BHP, przy czym stosować się należy do wszystkich reguł sztuki budowlanej,  

a całość realizacji odpowiadać musi aktualnemu poziomowi sztuki budowlanej, 

wymaganiom technicznym budynków oraz musi być zgodna  z zasadami odbioru 

poszczególnych rodzajów robót, normami, specyfikacjami, aprobatami 

technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiałów. 

5. Dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedopuszczalne i niezgodne  

z obowiązującym prawem. W przypadku wystąpienia niejasności rozwiązań 

projektowych na etapie wykonawstwa należy zwrócić się do projektanta obiektu. 

6. Przed przystąpieniem do zamówienia istotnych elementów budowlanych 

zobowiązuje się kierownika budowy do pomiarów na obiekcie, każdorazowego 

przeliczenia i wykonania odpowiedniego zestawienia. 

7. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymogi 

określone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z późniejszymi 

zmianami).  
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INFORMACJA BIOZ 
 
 
 

 

 Nazwa obiektu:   Kompleks dydaktyczny parku  

      krajobrazowego  cysterskie  

      kompozycje krajobrazowe  

      Rud  Wielkich  

Adres:     Rudy 

ul. Raciborska 10 

 

 Inwestor:       Województwo Śląskie  

      Zespół Parków Krajobrazowych  

      Województwa Śląskiego    

     ul. Krasickiego 25 

      42-500 Trzebinia  

 

 

 

Sporządzający informację BIOZ: mgr inż. arch. Magdalena Krause 

Adres: ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów 
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16.  INFORMACJA BIOZ 

 

Teren wokół remontowanego pionu powinien być zabezpieczony zgodnie  

z przepisami BHP. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru 

rusztowań i stanowisk pracy przez służby BHP. Zespoły powinny być przeszkolone  

w zakresie eksploatacji rusztowań i urządzeń transportu pionowego. Członkowie 

zespołu wykonawczego muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Należy ściśle 

przestrzegać instrukcji producenta sytemu naprawczego. 

 
16.1. ŚRODKI OCHRONY PRACOWNIKÓW 

- wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie, 

- przed rozpoczęciem prac konieczne jest przeprowadzenie instruktażu pracowników, 

- osoby pracujące na wysokości powinny być zabezpieczone przed upadkiem 

z wysokości, 

- wszyscy pracownicy powinni posiadać kaski ochronne i odzież roboczą, 

- gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej stosować środki 

ochrony indywidualnej, 

- w przypadku korzystania w pracach z drabin i rusztowań stosować szczegółowe 

środki ochrony pracowników określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych, 

- rusztowania robocze powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane  

i demontowane zgodnie z dokumentacją producenta, instrukcją producenta lub 

projektem indywidualnym, 

- stosować jedynie drabiny i rusztowania posiadające certyfikat dopuszczający do 

stosowania w budownictwie, 

- przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  

i stanowisk pracy przez służby BHP, 

- na rusztowaniu winna znajdować się tablica określająca: wykonawcę montażu  

z danymi kontaktowymi, dopuszczalne obciążenia, 

- w przypadku gdy rusztowania usytuowane są w sąsiedztwie napowietrznych linii 

elektroenergetycznych przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach powinno być 

wyłączone, 

- należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi wszelkich elektronarzędzi 

wykorzystanych w pracach, 

- przestrzegać zaleceń wykonawczych producenta systemu naprawczego, 

- wydzielić pomieszczenia sanitarno-higieniczne (szatnie z szafkami na odzież czystą 

i brudną, umywalnie, ustępy), 

- wyznaczyć miejsca do spożywania posiłków, 

- dopuścić palenie tytoniu w miejscach do tego przeznaczonych, 

- zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę 

pierwszej pomocy, 

- ewentualnie przewidzieć miejsce dla suszenia ubrań roboczych gdy roboty mogą być 

też  prowadzone przy opadach deszczu. 

16.2.  ŚRODKI OCHRONY OSÓB POSTRONNYCH 

- zapewnić bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac oraz po ich zakończeniu, 
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- miejsca prac pozostawiać w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób 

postronnych – zabronione jest pozostawianie narzędzi, materiałów i wyrobów 

na pomostach rusztowań, 

- w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów wyznaczyć strefę niebezpieczną 

– min szerokość strefy: 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, nie mniej 

jednak niż 6 m, 

- zapewnić odpowiednie ogrodzenie, dobre oświetlenie i oznakowanie znakami 

ostrzegawczymi i zakazu strefy niebezpiecznej, 

- rusztowania usytuowane przy przejazdach i ciągach pieszych zaopatrzyć w daszki 

ochronne zabezpieczające przed spadaniem przedmiotów z wysokości, 

- wejście na rusztowanie z poziomu ogólnie dostępnego dla osób postronnych 

powinno być odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wejścia na rusztowanie 

w okresie przerwy w pracy (np. okres nocny), 

- należy w odpowiednich miejscach umieścić informacje o pracy na rusztowaniu i nie 

przechodzeniu osób pod rusztowaniami, a ewentualne konieczne przejścia pod 

rusztowaniem zabezpieczyć daszkiem ochronnym, 

- przy przejściach i przejazdach stosować siatki ochronne na konstrukcji zewnętrznej 

rusztowań. 

16.3.  ŚRODKI OCHRONY PLACU BUDOWY 

- teren budowy zabezpieczyć – wyznaczyć strefę niebezpieczną – min. szerokość 

strefy to 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, nie mniej jednak niż 6,0 

m, wysokość ogrodzenia co najmniej 1,5 m, 

- zaopatrzyć budowę w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze, 

- ustalić miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz sposób  

ich składowania, wykluczający możliwość wywrócenia lub spadnięcia elementu  

lub materiału w czasie robót, 

- zabezpieczyć istniejące urządzenia podziemne oraz nadziemne  

przed uszkodzeniem, 

- prace w pobliżu urządzeń podziemnych i nadziemnych elektroenergetyki wykonać 

ze szczególną ostrożnością z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odległości, 

- utrzymywać stały porządek na terenie budowy, na bieżąco uprzątać resztki 

materiałów  budowlanych, gruz, opakowania itp. 

16.4.  ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 

- teren budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sprzętu pożarowego jak: gaśnice, 

łopaty, siekiery i inne wg potrzeby, 

- miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarowego wyraźnie oznakować, 

- w miejscach umieszczenia sprzętu pożarowego wywiesić instrukcję o postępowaniu 

w razie powstania pożaru, 

- umożliwić szybką ewakuację na wypadek pożaru poprzez zapewnienie stałego 

dojazdu na teren budowy i w rejon składowania surowców oraz materiałów  

dla wozów straży pożarnej oraz zapewnić dojazd i dojście do przyłącza wody - 

hydrantu dla celów p.poż., 

- zapewnić wszelkie środki ochrony ppoż. w przypadku korzystania z otwartego ognia 

podczas robót dachowych (styropapa), w tym gaśnice podręczne. 
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16.5. MASZYNY I URZĄDZENIA 

- eksploatowane maszyny i urządzenia muszą posiadać stosowne świadectwa 

wymagane  przepisami dopuszczającymi je do stosowania,  

- maszyny i urządzenia techniczne oraz urządzenia zmechanizowane należy 

stosować i używać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową tzw. DTR 

producenta na zasadach przez niego ustalonych, 

- pracownik obsługujący dany sprzęt mechaniczny lub urządzenie winien zostać 

przeszkolony i posiadać stosowne uprawnienie, 

- ewentualną naprawę maszyn lub urządzeń mogą wykonywać osoby i warsztaty    

- upoważnione przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR,  

- przed rozpoczęciem pracy każdego dnia oraz w okresach ustalonych  

przez producenta w DTR maszyny i urządzenia winny być poddane przeglądowi pod 

względem stanu technicznego i sprawdzone pod względem prawidłowego, 

bezpiecznego działania oraz użytkowania, 

- transport i rozładunek materiałów na placu budowy powinien odbywać się 

za pośrednictwem maszyn i urządzeń do tego przeznaczonych z zachowaniem 

wszelkich środków bezpieczeństwa. 

16.6. ROBOTY NA WYSOKOŚCI 

- stanowiska pracy oraz przejścia znajdujące się na wysokości powyżej 2,0 m 

nad poziomem terenu należy zabezpieczyć balustradą (poręczą) o wysokość 

i co najmniej 1,1 m oraz deską krawężnikową wysokości 15,0 cm, 

- roboty na wysokości należy obowiązkowo wykonywać z użyciem szelek 

bezpieczeństwa, linek asekuracyjnych i innych środków zabezpieczających 

dostosowanych do wysokości i rodzaju prowadzonych prac, 

- pomosty robocze powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, 

szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia, 

- zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione, 

- wykonywanie robót z drabin jest zabronione. 

17.   NADZÓR TECHNICZNY 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie 

i odbiór robót zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 


