Załącznik nr 7 do SWZ

WYKAZ USŁUG

Ja (My), niżej podpisany (ni) ASC Janusz Bartosz
działając w imieniu i na rzecz:

ASC Janusz Bartosz
(pełna nazwa Wykonawcy)
ul. Śląska 40, 41-100 Siemianowice Śląskie
(adres siedziby Wykonawcy)

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji prowadzonym przez Województwo Śląskie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pod nazwą „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa Edukacyjnego Centrum Bioróżnorodności wraz z utworzeniem ekoparku Park Bioróżnorodności na terenie siedziby Biura ZPKWŚ w Będzinie" – II postępowanie, nr postępowania EE-B.65.1.17.2024

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem następujące usługi:

Lp.	Przedmiot zamówienia (nazwa zadania)	Wartość robót brutto	Zakres robót (budowa i/lub przebudowa i/lub rozbudowa budynku/ budynków) nad którymi pełniono nadzór	Termin realizacji od – do (dz-m-rok)/ (dz-m-rok)	Miejsce wykonania	Podmiot na rzecz którego roboty te były wykonane
1.	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego/ koordynacja nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja	10 245 254,45 zł	– przebudowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, budynku	Od 14.09.2023r. do 26.06.2025r.	Wojkowice	Gmina Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a 42-580 Wojkowice

	obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap I" (Koordynacja)		,zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi.			
2	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego/ koordynacja nad realizacją zadania pn.:„Rewitalizacja obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap II" (Koordynacja)	6 491 535,72 zł	– przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektu sportowego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej, tężnie, instalacji, robót drogowych, zagospodarowania terenu oraz robót towarzyszących	Od 14.09.2023r. do 26.06.2025r.	Wojkowice	Gmina Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a 42-580 Wojkowice
3	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach ul.PCK 1, 42-580 Wojkowice 3 etapy realizacji Kubatura obiektu: 12600 m^3	2 661 908,00 zł	– termomodernizacja istniejącego budynku użyteczności publicznej obejmująca docieplenie przegród budowlanych, modernizację źródeł ciepła i instalacji, wymianę stolarki, wykonanie instalacji OZE (fotowoltaika), budowę urządzenia dźwigowego (windy) oraz roboty towarzyszące i zagospodarowanie terenu. Kubatura obiektu: 12 600 m^3	I etap – 02.03.2020r. – 20.12.2020r. II etap – 16.08.2022r. -31.12.2022r. III etap – 14.09.2023r- 30.11.2023r.	Wojkowice ul.PCK 1, 42-580 Wojkowice	Urząd Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a 42-580 Wojkowice

4	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Zielone Tarasy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją (garaże podziemne, parkingi naziemne) na dz. nr 982 obręb 12 przy ul.Zagłębiowskiej w sosnowcu"	Około 12 000 000,00 zł	– budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami wewnętrznymi, ciągami pieszymi, instalacjami i sieciami uzbrojenia terenu, przyłączami, oświetleniem terenu, odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu. 2500 m2	06.07.2016r Porozumienie z dnia 01.02.2019r. I protokół z dnia 28.02.2020r. 20.12.2023r – rozliczenie końcowe	dz. nr 982 obręb 12 przy ul. Zagłębiowskiej w Sosnowcu	Real Estate Zielone Tarasy Sp. z o.o. Ul. Ks. F. Scigały 10 40-208 Katowice

Załącznik nr 8 do SWZ

WYKAZ OSÓB

Ja (My), niżej podpisany (ni) ASC Janusz Bartosz
działając w imieniu i na rzecz:

ASC Janusz Bartosz

(pełna nazwa Wykonawcy)

ul. Śląska 40, 42-100 Siemianowice Śląskie

(adres siedziby Wykonawcy)

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji prowadzonym przez Województwo Śląskie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pod nazwą „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa Edukacyjnego Centrum Bioróżnorodności wraz z utworzeniem ekoparku Park Bioróżnorodności na terenie siedziby Biura ZPKWŚ w Będzinie" - II postępowanie, nr postępowania EE-B.65.1.17.2024

oświadczam, że do realizacji zamówienia zostanie skierowana osoba do pełnienia funkcji:

Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja – zakres wykonywanych czynności (inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy lub kierownik robót)	Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie – zgodnie z wymaganiami SWZ (numer uprawnień ze wskazaniem specjalności - zacytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia, organ wydający, podstawę prawną tych uprawnień)**	Doświadczenie - zgodnie z wymaganiami SWZ (jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy lub kierownik robót)**	Daty wykonywania usługi (od.. do ..) [dd-mm-rr]	Informacja o podstawie dysponowania wskazaną osobą[1]

[1] Wykonawca podaje informację o podstawie do dysponowania: dysponowanie bezpośrednie tj. relacja łącząca Wykonawcę bezpośrednio z osobą skierowaną do realizacji zamówienia np. umowa o pracę, umowa zlecenie/B2B, lub dysponowanie pośrednie tj. relacja łącząca Wykonawcę z innym podmiotem, który to podmiot udostępnia wykonawcy, osobę do realizacji zamówienia np. umowa o współpracy, zobowiązanie itd.)

1.	Rafał Zyła	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	Uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr SLK/1913/PWOK/07, wydane przez Śląską OIIB. Członek ŚOIIB nr SLK/BO/5509/08.	Wykaz zrealizowanych umów – przedmiot umowy: -„Rewitalizacja obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap I" -„Rewitalizacja obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap II" - Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach ul.PCK 1, 42-580 Wojkowice	-Od 14.09.2023r. do 26.06.2025r. - Od 14.09.2023r. do 26.06.2025r. - I etap – 02.03.2020r. – 20.12.2020r. II etap – 16.08.2022r. - 31.12.2022r. III etap – 14.09.2023r-30.11.2023r.	Umowa zlecenie
2.	Roman Kaszuba	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	Uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr SLK/2347/PWOK/08, wydane przez Śląską OIIB. Członek ŚOIIB nr SLK/BO/6034/09.	Wykaz zrealizowanych umów – przedmiot umowy: -„Rewitalizacja obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap I" -„Rewitalizacja obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap II" - Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach ul.PCK 1, 42-580 Wojkowice	-Od 14.09.2023r. do 26.06.2025r. - Od 14.09.2023r. do 26.06.2025r. - I etap – 02.03.2020r. – 20.12.2020r. II etap – 16.08.2022r. - 31.12.2022r. III etap – 14.09.2023r-30.11.2023r.	Umowa zlecenie

**Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale XVIII ust. 1 pkt. 1 ppkt. A.1.1. SWZ.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w pozostałych specjalnościach (jeśli dotyczy):

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja – zakres wykonywanych czynności	Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie – zgodnie z wymaganiami SWZ (numer uprawnień ze wskazaniem specjalności - zacytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia, organ wydający, podstawę prawną tych uprawnień)**	Doświadczenie - zgodnie z wymaganiami SWZ	Daty wykonywania usługi (od.. do ..) [dd-mm-rr]	Informacja o podstawie dysponowania wskazaną osobą[2]
1.	Martyna Dykta	Inspektor Nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr SLK/9140/PWBE/20. Członek SOIIB nr SLK/IE/1584/20.	Wykaz zrealizowanych umów – przedmiot umowy: -„Rewitalizacja obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap I" -„Rewitalizacja obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap II" - Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach ul.PCK 1, 42-580 Wojkowice	-Od 14.09.2023r. do 26.06.2025r. - Od 14.09.2023r. do 26.06.2025r. - I etap – 02.03.2020r. – 20.12.2020r. II etap – 16.08.2022r. - 31.12.2022r. III etap – 14.09.2023r- 30.11.2023r.	Umowa o pracę
2.	Mateusz Pająk	Inspektor Nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i	Wykaz zrealizowanych umów – przedmiot umowy:		Umowa o pracę

[2] Wykonawca podaje informację o podstawie do dysponowania - **dysponowanie bezpośrednie** tj. relacja łącząca Wykonawcę bezpośrednio z osobą skierowaną do realizacji zamówienia np. umowa o pracę/umowa o dzieło, umowa zlecenie/B2B, lub **dysponowanie pośrednie** tj. relacja łącząca Wykonawcę z innym podmiotem, który to podmiot udostępnia wykonawcy osobę do realizacji zamówienia np. umowa o współpracy zobowiązanie itd.

		zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	elektroenergetycznych bez ograniczeń nr SLK/0620/PWBE/23. Członek ŚOIIB nr SLK/IE/3150/24.	Brak doświadczenia – nowy pracownik, w trakcie nabywania doświadczenia.		
3.	Janusz Bartosz	Inspektor Nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń nr 362/01. Członek ŚOIIB nr SLK/IS/0978/02.	Wykaz zrealizowanych umów – przedmiot umowy: -„Rewitalizacja obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap I" -„Rewitalizacja obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap II" - Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach ul.PCK 1, 42-580 Wojkowice - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Zielone Tarasy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją (garaże podziemne, parkingi naziemne) na dz. nr 982 obręb 12 przy ul.Zagłębiowskiej w sosnowcu"	-Od 14.09.2023r. do 26.06.2025r. - Od 14.09.2023r. do 26.06.2025r. - I etap – 02.03.2020r. – 20.12.2020r. II etap – 16.08.2022r. - 31.12.2022r. III etap – 14.09.2023r-30.11.2023r. 06.07.2016r. Porozumienie z dnia 01.02.2019r. I protokół z dnia 28.02.2020r. 20.12.2023r – rozliczenie końcowe	Właściciel
4.	Tomasz Brzenk	Inspektor Nadzoru inwestorskiego w specjalności	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i	Wykaz zrealizowanych umów – przedmiot umowy:	-Od 14.09.2023r. do 26.06.2025r.	Umowa o pracę

		instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	urządzeń sanitarnych bez ograniczeń nr SLK/2375/POOS/08. Członek ŚOIIB nr SLK/IS/5938.	-„Rewitalizacja obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap I" -„Rewitalizacja obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap II" - Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach ul.PCK 1, 42-580 Wojkowice - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Zielone Tarasy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją (garaże podziemne, parkingi naziemne i na dz. nr 982 obręb 12 przy ul Zagłębiowskiej w sosnowcu"	- Od 14.09.2023r. do 26.06.2025r. - I etap – 02.03.2020r. – 20.12.2020r. II etap – 16.08.2022r. - 31.12.2022r. III etap – 14.09.2023r- 30.11.2023r. 06.07.2016r. Porozumienie z dnia 01.02.2019r. I protokół z dnia 28.02.2020r. 20.12.2023r – rozliczenie końcowe	
5.	Marcin Tracz	Inspektor Nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nr SLK/0527/PWBT/24. Członek ŚOIIB nr SLK/IE/9434/16.	Wykaz zrealizowanych umów – przedmiot umowy: -„Rewitalizacja obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap I" -„Rewitalizacja obiektu sportowego MILENIUM w Wojkowicach – etap II"	-Od 14.09.2023r. do 26.06.2025r. - Od 14.09.2023r. do 26.06.2025r.	Umowa zlecenie
6.	Dominik Goldyń	Inspektor Nadzoru w branży zieleni	Obecnie sprawuje funkcję leśniczego	Wykaz zrealizowanych umów – przedmiot umowy:		Umowa zlecenie

		Doświadczenie przy realizacji i utrzymaniu terenów zieleni oraz nasadzeń

**Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale XVIII ust. 1 pkt. 1 ppkt. A.1.2-A.1.4. i A.2. SWZ.

