Ogtoszenie nr 2022/BZP 00032332/01 z dnia 2022-01-24

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Przebudowa budynku swietlicy w
Osrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWS w Smoleniu na cele edukacyjne"”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zespdt Parkdw Krajobrazowych Wojewddztwa Slaskiego
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276711980

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Ignacego Krasickiego 25

1.5.2.) Miejscowos¢é: Bedzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-500

1.5.4.) Wojewodztwo: slaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 267 44 82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biurozpk@zpk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zpk.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inny zamawiajacy
Zamawiajacy publiczny - wojewodzka samorzgdowa jednostka organizacyjna

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Srodowisko

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Przebudowa budynku swietlicy w
Osrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWS w Smoleniu na cele edukacyjne”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b492be67-573d-11ec-8¢c2d-66¢2f1230e9c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00032332/01
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2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-01-24 13:27

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00004137/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.6 Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Przebudowa budynku swietlicy
w Osrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWS w Smoleniu do celéw edukacji ekologicznej"

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00302702/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EE-B.65.3.1.2021.AG

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 1081300,81 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. ,Przebudowa budynku Swietlicy w
Osrodku Edukacyjno-Naukowym Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Slaskiego w
Smoleniu do celéw edukacji ekologicznej”

Zadanie skfada sie z nastepujacych czesci:

A. Projektowej

* wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego;

* wykonanie STWIORB.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzyska¢ prawomocne
pozwolenie na budowe. Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez postepowania
formalno-prawne prowadzace do uzyskania niezbednych uzgodnien, postanowien oraz decyzji
administracyjnych wraz z uzyskaniem decyzji prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

B. Wykonawczej

» wykonanie wszystkich prac bedacych przedmiotem zaméwienia zgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego projektem budowlanym (PB) i STWIORB;

 opracowaniu dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robo6t budowlanych;

* uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Podstawa prawna uniewaznienia:

Art. 255 pkt. 2 — wszystkie ztozone wnioski 0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo
oferty podlegaty odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne: wobec ztozenia w postepowaniu wytgcznie jednej oferty, ktora
podlegata odrzuceniu Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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